

Căn cứ Tờ trình số 27/TTr-TOCG ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Gói 01 - Sửa chữa công trình xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa công trình xây dựng Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu “Gói 01 - Sửa chữa công trình xây dựng”, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Tổ chuyên gia (theo Quyết định số 559/QĐ-CNS ngày 31 tháng 12 năm 2025) của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia (theo Quyết định số 559/QĐ-CNS ngày 31 tháng 12 năm 2025), Giám đốc Dự án đầu tư và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /s/

Nơi nhận: /s/

- Như Điều 2;
- CT.HĐTV;
- BAKS;
- KTNB;
- Lưu: VPCQ, DAĐT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phương Đông

PHỤ LỤC

(Đính kèm Quyết định số 120 /QĐ-CNS ngày 27 / 02/2026)

1. Thông báo mời thầu (dự kiến đăng tải), mã TBMT số IB2600073844, có thời điểm đóng thầu là: 09:00 ngày 10/3/2026, được in từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đính kèm).

2. Hồ sơ mời thầu gói thầu “Gói 01 - Sửa chữa công trình xây dựng” thuộc dự án Sửa chữa công trình xây dựng Nhà máy Thuộc lá Khánh Hội năm 2024, được in từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đính kèm).

JO
TÔN
NG
ÁCH
MỘ
V 4



Phần 8: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

✓ Chương VI: ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG	Chỉ dẫn	🔍
✓ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng	Biểu mẫu	🔍
✓ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng	Biểu mẫu	🔍

Nội dung trình phê duyệt

Số tờ trình

27/TT-TOCG

Ngày trình phê duyệt

27/02/2026 13:40

Người trình phê duyệt *

Tổ chuyên gia

Tờ trình phê duyệt *

📎 TT 27 TOCG.pdf

Các tài liệu khác có liên quan

📎 Chọn tệp đính kèm

< Quay lại

113
IG C
4GHU
NHI
T TH
TP.