

Quảng Oai, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt E-HSMT**  
**Gói thầu 01 Mua sắm VTTB năm 2026 phục vụ thi công ĐTXD**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-PCSONTAY ngày 11/6/2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Dự án: Hạ điện áp lộ 375 E1.7;*

*Căn cứ Quyết định số 2776/QĐ-PCSONTAY ngày 22/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Xây dựng mới 01 xuất tuyến 22kV từ trạm biến áp 110kV Sơn Tây (E1.7) đi cáp điện nhánh Ba Vì lộ 477E1.7;*

*Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-PCSONTAY ngày 22/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp nhánh Nam Cốc, Cam Cao lộ 378E1.7 và nhánh VQG Ba Vì 2 lộ 475E1.7);*

*Căn cứ Quyết định số 3270/QĐ-PCSONTAY ngày 08/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Xây dựng mạch liên thông lộ 459E1.74 và lộ 476E1.44 nâng cao năng lực cấp điện;*

*Căn cứ Quyết định số 2778/QĐ-PCSONTAY ngày 22/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Đồng Thái, Vật Lại, TT.Tây Đằng huyện Ba Vì năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2775/QĐ-PCSONTAY ngày 22/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây*

*dựng dự án Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Vân Hòa, Yên Bài, Tân Lĩnh huyện Ba Vì năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-PCSONTAY ngày 22/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Xây dựng mới các TBA trên địa bàn xã Minh Quang, Ba Trại, Vạn Thắng, Phú Cường, Tân Hồng huyện Ba Vì năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2902/QĐ-PCSONTAY ngày 27/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Xây dựng mới TBA Thanh Mỹ 10 - 250kVA-22/0,4kV;*

*Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-PCSONTAY ngày 22/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Yên Bài, Tân Lĩnh, Vật Lại, Chu Minh, Cam Thượng, Tân Hồng, Phú Cường, Ba Trại, Thụy An năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2903/QĐ-PCSONTAY ngày 27/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2026 (xã Sơn Đông);*

*Căn cứ Quyết định số 3245/QĐ-PCSONTAY ngày 07/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Lắp bổ sung dây chống sét một số khoảng cột trên lưới điện trung áp trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2294/QĐ-PCSONTAY ngày 13/6/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện đầu tư) công trình*

*“Hạ điện áp lộ 375 E1.7”;*

*Căn cứ Quyết định số 4760/QĐ-PCSONTAY ngày 25/12/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án ĐTXD đợt 2 năm 2026 Công ty Điện lực Sơn Tây;*

*Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-PCSONTAY ngày 27/02/2026 của Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 01 Mua sắm VTTB năm 2026 phục vụ thi công ĐTXD;*

*Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-PCSONTAY ngày 27/02/2026 của Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01 Mua sắm VTTB năm 2026 phục vụ thi công ĐTXD;*

*Căn cứ Văn bản số 11393/EVNHANOI-QLĐT ngày 27/11/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 27/02/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01 Mua sắm VTTB năm 2026 phục vụ thi công ĐTXD;*

*Xét Báo cáo số 117/TTĐ ngày 27/02/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 01 Mua sắm VTTB năm 2026 phục vụ thi công ĐTXD;  
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và vật tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01 Mua sắm VTTB năm 2026 phục vụ thi công ĐTXD với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và vật tư và các đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT, KHVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Sỹ Ngọc**