

Số: 24/QĐ-PTC1-TTĐTB1

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 05.TB1.26: Sửa chữa xây bờ bao bảo vệ móng cột các vị trí 182 + 184 + 201 đường dây 220kV Hòa Bình - Sóc Sơn và vị trí 50, 119 đường dây 220kV

Việt Trì - Yên Bái

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sửa chữa xây bờ bao bảo vệ móng cột các vị trí 182 + 184 + 201 đường dây 220kV Hòa Bình - Sóc Sơn và Sửa chữa xây bờ bao bảo vệ móng cột các vị trí 50, 119 đường dây 220kV Việt Trì - Yên Bái

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/05/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 và sửa đổi tại Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-PTC1 ngày 27/10/2025 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 về việc giao nhiệm vụ Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-PTCI-TTĐTB1 ngày 26/02/2026 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Sửa chữa xây bờ bao bảo vệ móng cột các vị trí 182 + 184 + 201 đường dây 220kV Hòa Bình - Sóc Sơn và Sửa chữa xây bờ bao bảo vệ móng cột các vị trí 50, 119 đường dây 220kV Việt Trì - Yên Bái, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-PTCI-TTĐTB1 ngày 26/02/2026 của Công ty Truyền tải điện 1 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định Gói thầu 05.TB1.26: Sửa chữa xây bờ bao bảo vệ móng cột các vị trí 182 + 184 + 201 đường dây 220kV Hòa Bình - Sóc Sơn và vị trí 50, 119 đường dây 220kV Việt Trì - Yên Bái, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-PTCI-TTĐTB1 ngày 26/02/2026 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 05.TB1.26: Sửa chữa xây bờ bao bảo vệ móng cột các vị trí 182 + 184 + 201 đường dây 220kV Hòa Bình - Sóc Sơn và vị trí 50, 119 đường dây 220kV Việt Trì - Yên Bái, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 05.TB1.26: Sửa chữa xây bờ bao bảo vệ móng cột các vị trí 182 + 184 + 201 đường dây 220kV Hòa Bình - Sóc Sơn và vị trí 50, 119 đường dây 220kV Việt Trì - Yên Bái, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 05.TB1.26: Sửa chữa xây bờ bao bảo vệ móng cột các vị trí 182 + 184 + 201 đường dây 220kV Hòa Bình - Sóc Sơn và vị trí 50, 119 đường dây 220kV Việt Trì - Yên Bái, Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng Truyền tải điện chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Truyền tải điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TTĐTB1.

Phạm Minh Khôi