

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi một số nội dung E-HSMT gói thầu thi công xây lắp số 01 (giai đoạn 1), công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km23+00 - Km26+250; Km29+330 - Km37+100; Km39+530 - Km40+600, Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên.

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km23+00 - Km26+250; Km29+330 - Km37+100; Km39+530 - Km40+600, Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-SXD ngày 09/02/2026 của Sở Xây dựng, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km23+00 - Km26+250; Km29+330 - Km37+100; Km39+530 - Km40+600, Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-SXD ngày 02/3/2026 của Sở Xây dựng, về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây lắp số 01 (giai đoạn 1), công

trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km23+00 - Km26+250; Km29+330 - Km37+100; Km39+530 - Km40+600, Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi một số nội dung tại Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu, Mẫu số 01B: Bảng khối lượng công việc mời thầu, như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt			Nội dung sửa đổi tại Quyết định này		
	Mô tả công việc mời thầu	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Mô tả công việc mời thầu	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính
14.7	Nhân công 2,0/7 nhóm I điều tiết phương tiện	600	công	Nhân công điều tiết phương tiện	66	công

Điều 2. Nội dung sửa đổi E-HSMT tại Quyết định này, điều chỉnh các nội dung tương ứng trong E-HSMT gói thầu thi công xây lắp số 01 (giai đoạn 1), công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km23+00 - Km26+250; Km29+330 - Km37+100; Km39+530 - Km40+600, Quốc lộ 4H, tỉnh Điện Biên, đã được phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-SXD ngày 02/3/2026 của Sở Xây dựng.

Giao phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng, Ban thuộc Sở, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHTC(LTTD).

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Luyện