

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu XD-01: Thi công xây dựng Nhà ở Đại đội 1, Đại đội 2; cải tạo Nhà Ban chỉ huy, nhà ăn, bếp; cung cấp doanh cụ thuộc Công trình: Xây dựng, cải tạo doanh trại Tiểu đoàn 80/Trung đoàn 257/Sư đoàn 361

SƯ ĐOÀN TRƯỞNG SƯ ĐOÀN 361

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-PKKQ ngày 10/02/2026 của Tư lệnh Phòng không - Không quân về việc phê duyệt BCKTKT công trình: Xây dựng, cải tạo doanh trại Tiểu đoàn 80/Trung đoàn 257/Sư đoàn 361.

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-SĐ ngày 13/02/2026 của Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 về việc phê duyệt KHLCNT công trình: Xây dựng, cải tạo doanh trại Tiểu đoàn 80/Trung đoàn 257/Sư đoàn 361.

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia Công CP Đầu tư xây dựng cơ điện Hà Thái Dương tại Tờ trình số: 160/TTr-HTD ngày 02/03/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XD-01: Thi công xây dựng Nhà ở Đại đội 1, Đại đội 2; cải tạo Nhà Ban chỉ huy, nhà ăn, bếp; cung cấp doanh cụ thuộc Công trình: Xây dựng, cải tạo doanh trại Tiểu đoàn 80/Trung đoàn 257/Sư đoàn 361.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XD-01 thuộc công trình: Xây dựng, cải tạo doanh trại Tiểu đoàn 80/Trung đoàn 257/Sư đoàn 361 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên, nội dung gói thầu: Gói thầu XD-01: Thi công xây dựng Nhà ở Đại đội 1, Đại đội 2; cải tạo Nhà Ban chỉ huy, nhà ăn, bếp; cung cấp doanh cụ.

2. Giá gói thầu: **13.455.733.000 đồng.**

(*Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn./.*).

3. Nội dung chính của E-HSMT gói thầu XD-01: Thi công xây dựng Nhà ở Đại đội 1, Đại đội 2; cải tạo Nhà Ban chỉ huy, nhà ăn, bếp; cung cấp doanh cụ, cụ thể như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(*Chi tiết tại Hồ sơ mời thầu kèm theo*)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban QLCT, Tổ chuyên gia căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng BQLCT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban QLCT;
- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cơ điện Hà Thái Dương;
- Lưu: BQLCT(02). D04.

SƯ ĐOÀN TRƯỞNG

Đại tá Lê Anh Chiến