

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu thi công xây dựng dự án: Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Kon Tum**

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG KON TUM**

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đầy thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 của UBND phường Kon Tum về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BQL ngày 06/02/2026 của ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BQL ngày 27/02/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT; phân tích, đánh giá E-HSMT gói thầu thi công xây dựng dự án: Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-BQL ngày 04/3/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng dự án: Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Kon Tum;*

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-BQL ngày 12/3/2026 của ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum về việc phê duyệt hồ sơ dự toán (điều chỉnh) và dự toán các gói thầu xây dựng (điều chỉnh) dự án: Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Kon Tum;

Xét Tờ trình số 53/TTr-TQLDA ngày 12/3/2026 của Tổ quản lý dự án số 01 về việc xin phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu thi công xây dựng dự án: Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Kon Tum và E-HSMT điều chỉnh do Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu lập trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu thi công xây dựng dự án: Sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn phường Kon Tum với các nội dung chủ yếu sau:

**\* Nội dung điều chỉnh:**

- Điều chỉnh giá gói thầu thành **6.369.722.000 đồng** (bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi hai nghìn đồng).

- Điều chỉnh bảo lãnh dự thầu và điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại điểm 2.1 Mục 2 Chương III của hồ sơ mời thầu.

**\* Lý do điều chỉnh:**

- Điều chỉnh giá gói thầu theo dự toán gói thầu xây dựng tại Quyết định số 57/QĐ-BQL ngày 12/3/2026 của ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum.

- Điều chỉnh bảo lãnh dự thầu và điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo giá gói thầu điều chỉnh.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 41/QĐ-BQL ngày 04/3/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum.


**Điều 2.** Giao Tổ quản lý dự án số 01; Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi sai phạm (nếu có) xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu; Tổ quản lý dự án số 01; Bộ phận Kế toán Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu BQL.

**GIÁM ĐỐC**



*Từ Công Khánh*