

Số: 02/QĐ-TTCƯ DVC

Yên Định, ngày 05 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02: Duy trì chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, trồng bổ sung trên giải phân cách QL45, đường cầu Hoàn, đường trước công ty giày Alena, cơ quan Đảng ủy, UBND xã và khu hội nghị xã Yên Định năm 2026.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của Chủ tịch UBND xã Yên Định về việc Phê duyệt dự toán kinh phí Duy trì chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, trồng bổ sung trên dải phân cách QL45, đường cầu Hoàn, đường trước Công ty TNHH giày Alena, cơ quan Đảng ủy, UBND xã và khu hội nghị xã Yên Định năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 21/02/2026 của Chủ tịch UBND xã Yên Định về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Duy trì chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, trồng bổ sung trên giải phân cách QL45, đường cầu Hoàn, đường trước công ty giày Alena, cơ quan Đảng ủy, UBND xã và khu hội nghị xã Yên Định năm 2026;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Thanh Hóa tại Tờ trình số 04/TTr-PTTH ngày 05/3/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02: Duy trì chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, trồng bổ sung trên giải phân cách QL45, đường cầu Hoàn, đường trước công ty giày Alena, cơ quan Đảng ủy, UBND xã và khu hội nghị xã Yên Định năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02: Duy trì chăm sóc cây xanh, thăm cỏ, trồng bổ sung trên giải phân cách QL45, đường cầu Hoàn, đường trước

công ty giày Alena, cơ quan Đảng uỷ, UBND xã và khu hội nghị xã Yên Định năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Bộ phận quản lý thực hiện dự án chịu trách nhiệm hoàn thiện và thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Thanh Hóa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- CT, các PCT UBND xã (để b/c);
- Lưu: VT, TT.

GIÁM ĐỐC

Lê Phong Ba

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TTCUDVC ngày 05/3/2026 của Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Yên Định)

1. Thông tin về công trình dự án:

- Tên dự toán: Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, trồng bổ sung trên dải phân cách QL45, đường cầu Hoàn, đường trước công ty giày Alena, cơ quan Đảng ủy, UBND xã và khu hội nghị xã Yên Định năm 2026.

- Tổng mức đầu tư: **901.984.000 đồng.**

- Tên chủ đầu tư (đơn vị được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ): Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Yên Định.

- Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.

- Nguồn vốn: Kiến thiết thị chính.

- Thời gian thực hiện dự án: trong năm 2026

- Nội dung, quy mô đầu tư: Theo Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của Chủ tịch UBND xã Yên Định về việc Phê duyệt dự toán kinh phí Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, trồng bổ sung trên dải phân cách QL45, đường cầu Hoàn, đường trước Công ty TNHH giày Alena, cơ quan Đảng ủy, UBND xã và khu hội nghị xã Yên Định năm 2026;

2. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, trồng bổ sung trên dải phân cách QL45, đường cầu Hoàn, đường trước Công ty TNHH giày Alena, cơ quan Đảng ủy, UBND xã và khu hội nghị xã Yên Định năm 2026.

- Nội dung gói thầu: Duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, trồng bổ sung trên dải phân cách QL45, đường cầu Hoàn, đường trước Công ty TNHH giày Alena, cơ quan Đảng ủy, UBND xã và khu hội nghị xã Yên Định năm 2026.

- Giá Gói thầu số 02: **873.639.646 đồng** (*Tám trăm bảy mươi ba triệu, sáu ba mươi chín nghìn, sáu trăm bốn mươi sáu đồng*).

- Nguồn vốn: Kiến thiết thị chính.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày khởi công.

- Đơn vị lập hồ sơ mời thầu: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Thanh Hóa.

3. Nội dung E-HSMT và tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

4. Thời gian, địa điểm đóng, mở thầu, thời gian phát hành E-HSMT:

Theo quy định và thông tin thời gian đăng tải trên Hệ thống tại

<http://muasamcong.mpi.gov.vn/>.