

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN
CAO THỂ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 2: “Xây lắp”
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
“Đại tu thiết bị 110kV TBA 110kV Thanh Xuân E1.20”.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 Về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam của tập đoàn điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 05/01/2026 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-EVNHANOIDHGC ngày 07/02/2026 về việc thành lập Tổ chuyên gia gói thầu 2: “Xây lắp”, Công trình: “Đại tu thiết bị 110kV TBA 110kV Thanh Xuân E1.20”;

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-EVNHANOIDHGC ngày 06/02/2026 về việc phê duyệt KHLCNT Công trình: “Đại tu thiết bị 110kV TBA 110kV Thanh Xuân E1.20”;

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-EVNHANOIDHGC ngày 23/02/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu 2: “Xây lắp”, Công trình: “Đại tu thiết bị 110kV TBA 110kV Thanh Xuân E1.20”;

Căn cứ Tờ trình ngày 03/03/2026 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 2: “Xây lắp”, Công trình: “Đại tu thiết bị 110kV TBA 110kV Thanh Xuân E1.20”.

Theo đề nghị đề nghị của Phòng Kế hoạch vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 2: “Xây lắp” Công trình: “Đại tu thiết bị 110kV TBA 110kV Thanh Xuân E1.20” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Đức Dũng