

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu KĐCLCT-NBLC: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai

### TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2010 của Bộ GTVT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBQLV ngày 08/8/2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-VEC ngày 08/8/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai;

Căn cứ Nghị quyết số 894/NQ-VEC-HĐTV ngày 08/8/2025 của HĐTV về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với một số gói thầu thuộc Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-VEC ngày 09/8/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-VEC ngày 20/01/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu ITS, BHX3 và phê duyệt KHLCNT các gói thầu KĐCLCT-NBLC, KTDA-NBLC Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-VEC ngày 13/02/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kiểm định chất lượng công trình xây dựng Dự

*ôn xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai;*

*Xét Tờ trình số 02/TTr-TCG/NBLC ngày 03/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu KĐCLCT-NBLC và Báo cáo thẩm định số 63/BC-TĐ ngày 04/3/2026 của Ban Thẩm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu KĐCLCT-NBLC: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai với nội dung theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban đấu thầu, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà): Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban tham mưu trực thuộc VEC, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Ban Kiểm soát VEC;
- Ban Kiểm tra & KTNB;
- Lưu: VT, TĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phạm Hồng Quang**