

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 03: Xây lắp, mua sắm lắp đặt, tháo dỡ thu hồi, lắp đặt lại và kết nối thiết bị về TTĐKX

Công trình: Nâng cao độ tin cậy, đảm bảo vận hành cung cấp điện cho lưới điện trung áp, kết nối mạch vòng khu vực xã Bình Lư - Khun Há, tỉnh Lai Châu theo phương pháp đa chia - đa nối năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của EVN về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-EVNNPC ngày 08/12/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-PCLC ngày 12/02/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt BCKTKT công trình;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-PCLC ngày 26/02/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-PCLC ngày 27/02/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 03: Xây lắp, mua sắm lắp đặt, tháo dỡ thu hồi, lắp đặt lại và kết nối thiết bị về TTĐKX;

Xét Tờ trình số 289/BQLDA ngày 04/3/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu, kèm theo E-HSMT do Tổ chuyên gia đấu thầu – Công ty Điện lực Lai Châu lập;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư – Công ty Điện lực Lai Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Xây lắp, mua sắm lắp đặt, tháo dỡ thu hồi, lắp đặt lại và kết nối thiết bị về TTĐKX thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy, đảm bảo vận hành cung cấp điện cho lưới điện trung áp, kết nối mạch vòng khu vực xã Bình Lư - Khun Há, tỉnh Lai Châu theo phương pháp đa chia - đa nối năm 2026, với các nội dung chính theo hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA, Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, Ban QLDA và các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng: KHVT, KT, TCKT;
- Ban QLDA;
- Lưu: VT, ĐT (7b).

GIÁM ĐỐC

Trần Kim Long