

Số: 773 /QĐ-PCBC

Tân Nhựt, ngày 11 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Bình Lợi” – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Bình Lợi” – thuộc dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Bình Lợi”.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ công văn số 2626/EVNHCMC-TCKT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-PCBC ngày 16/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia;

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-PCBC ngày 30/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hiệu chỉnh dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Bình Lợi”;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-PCBC ngày 26/02/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-PCBC ngày 02/3/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xử lý lộ ra hạ

thể vận hành quá tải khu vực xã Bình Lợi”;

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-PCBC ngày 5/3/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2026 (lần 3);

Căn cứ tờ trình ngày 10/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Bình Lợi” – chuyển hồ sơ ngày 10/3/2026.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 10/3/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Bình Lợi”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Bình Lợi” với nội dung:

1. Mục lục E-HSMT:

- Mô tả tóm tắt.

- Từ ngữ viết tắt.

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu

+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

+ Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.

+ Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

+ Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 2: Điều khoản tham chiếu.

+ Chương V: Điều khoản tham chiếu.

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng.

+ Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: tối thiểu 18 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu theo luật định (theo ghi nhận hệ thống đấu thầu Quốc gia).

3. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

4. Phạm vi công việc của gói thầu, với khối lượng chính:

Phần lắp mới:

a) Trạm biến áp:

+ Lắp mới tủ máy cắt hạ thế composite 600x500x1250 & thanh cái (dùng để gắn 4MCCB 250A - dự phòng mở rộng đến 6 MCCB 250A): 8 tủ

+ Lắp mới tủ tổng composite 600x500x1250 (01 MCCB 600A và 4 MCCB 250A bao gồm thanh cái và phụ kiện): 6 bộ.

+ Lắp mới tủ tổng composite 600x500x1250 (01 MCCB 800A và 4 MCCB 250A bao gồm thanh cái và phụ kiện): 02 bộ.

+ Lắp mới cáp suất hạ thế M240mm²: 96 mét.

+ Lắp mới cáp suất hạ thế M150mm²: 32 mét.

b) Hạ thế nổi:

+ Kéo mới cáp ABC 4x95mm² (đơn tuyến): 7.976 mét.

+ Lắp mới hộp đômônô 9 cực: 144 bộ.

+ Trồng mới trụ BTLT 8,5 mét đơn 2kN: 134 trụ.

+ Trồng mới trụ BTLT 8,5 mét đôi 2kN: 10 trụ.

Phần thu hồi (vật tư chủ yếu):

+ Trụ BTLT 6 mét: 112 trụ.

+ Trụ BTLT 8,5 mét: 7 trụ.

+ Trụ sắt D76: 45 trụ.

+ Hộp đômônô 9 cực: 15 bộ.

+ Thùng bảo vệ máy cắt (bằng sắt) 1100x600x400mm (gồm: 1 MCCB 600A + 4 MCCB 200A): 6 bộ.

+ Thùng bảo vệ máy cắt (bằng sắt) 1100x600x400mm (gồm: 1 MCCB

600A + 6 MCCB 200A): 01 bộ.

+ MCCB 220/380V 250A + thùng bảo vệ: 4 bộ.

+ Cáp Duplex 2x (6-10) mm²: 7.092 mét.

+ Cáp đồng bọc cách điện 0,6/1kV-50mm²: 60 mét.

Điều 2. Giao Phòng KH&VT Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KH&VT và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NNTT (bản giấy) (5).

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành