

Số: 222/QĐ-TTCUDV

Hoành Mô, ngày 12 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu số 08: Gói thầu xây lắp công trình thuộc dự án: Trường phổ thông nội trú Tiểu Học và THCS Hoành Mô, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ XÃ HOÀNH MÔ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND xã Hoành Mô về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông nội trú Tiểu Học và THCS Hoành Mô, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-TTCUDV ngày 05/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hoành Mô về việc thành lập tổ lập Đề cương nhiệm vụ - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu; Lập E-HSMT, thẩm định E-HSMT, đánh giá E-HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án do Trung tâm Cung ứng dịch vụ làm Chủ đầu tư năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTCUDV ngày 24/02/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hoành Mô về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu Học và THCS Hoành Mô, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TTCUDV ngày 04/3/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hoành Mô về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình: Trường phổ thông nội trú Tiểu Học và THCS Hoành Mô, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTCUDV ngày 04/3/2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hoành Mô về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 08: Gói thầu xây lắp công trình thuộc dự án: Trường phổ thông nội trú Tiểu Học và THCS Hoành Mô, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 198/ QĐ-TTCUDV ngày 05/3/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hoàn Mô về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Gói thầu xây lắp công trình thuộc dự án: Trường phổ thông nội trú Tiểu Học và THCS Hoàn Mô, xã Hoàn Mô, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1).

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 220/TTr-TCG ngày 12/3/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hoàn Mô, tỉnh Quảng Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hoàn Mô, tỉnh Quảng Ninh, với những nội dung sau:

- Điều chỉnh lại khối lượng mời thầu theo biểu mẫu số 01b, Chương IV Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Cập nhật bản vẽ mời thầu.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Hồ sơ đã được đăng tải theo Quyết định số 198/ QĐ-TTCUDV ngày 05/3/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hoàn Mô về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08: Gói thầu xây lắp công trình thuộc dự án: Trường phổ thông nội trú Tiểu Học và THCS Hoàn Mô, xã Hoàn Mô, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà: Phó giám đốc, Bộ phận kế toán, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định lập hồ sơ mời thầu và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBND xã (B/c);
- Như điều 2;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thế Hoan