
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
- Tên công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Thuế tỉnh Quảng Trị. 
- Gói thầu: Xây lắp. 
- Chủ đầu tư: Thuế tỉnh Quảng Trị. 
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 
- Địa điểm xây dựng: số 147 đường Phạm Văn Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Trị. 
- Loại công trình: Công trình Dân dụng, cấp III. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng. 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
* Nội dung công việc của gói thầu bao gồm: 
Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế: 
Sửa chữa nhà làm việc: 
Tầng 1: Xả sơn lại toàn bộ tường ngoài nhà tầng 1, dùng sơn Dulux (hoặc tương 

đương). Xả sơn lại toàn bộ tường hành lang khu vực trục A2- F2/A6-F6. Đóng trần thạch 
cao khung chìm khu vực hành lang trục D6-F6/D7- F7. Sửa chữa trần Alu khu vực trục 
A9-C9/B13-B*13. Xử lý thấm hộp kỹ thuật nhà vệ sinh nam trục F9-E*9/F10-E*10. Thay 
01 bộ vách kính khung nhựa lõi thép (VK2) thành vách nhôm Xingfa kính an toàn 6.38 
mới. Tại Bộ phận một cửa - Kế toán (mảng tường trục H3-H6): ốp nhựa PVC Nano vân gỗ 
lên đến trần thạch cao. Xả sơn lại toàn bộ tường và trần hành lang xung quanh Hội trường 
và sảnh giải lao. Tháo dỡ đèn máng ốp trần cũ, thay mới bằng đèn Led Panel ốp trần KT: 
600x1200, 60w (SL: 20 cái, vị trí lắp đặt như hiện trạng). Tháo dỡ đèn ốp trần D600 cũ, 
thay mới đèn Led ốp trần D600 48w (SL:01 cái). Tháo dỡ đèn âm trần cũ, thay mới bằng 
đèn Dowlight âm trần D150 12w (SL: 99 cái, vị trí lắp đặt như hiện trạng).  

Tầng 2: Xả sơn lại toàn bộ tường ngoài nhà tầng 2, dùng sơn Dulux (hoặc tương 
đương). Xả sơn lại toàn bộ tường hành lang khu vực trục A4- H4/A7-H7. Chống thấm mặt 
sàn BTCT nối giữa 2 khối nhà: Vệ sinh sàn cũ, dùng Sika 3 lớp 2 thành phần, láng VXM 
M100# dày 20, hoàn thiện quét nước xi măng. Mặt dưới sàn xả sơn lại 3 lớp hoàn thiện 
màu trắng. Chống thấm Sê nô trục C2-D2/C3-D3: Vệ sinh sàn cũ, dùng Sika 3 lớp 2 thành 
phần, láng VXM M100# dày 20, hoàn thiện quét nước xi măng. Phòng TCCB (a): ốp nhựa 
PVC Nano vân gỗ lên đến trần thạch cao toàn bộ tường trong phòng. Văn phòng: ốp nhựa 
PVC Nano vân gỗ lên đến trần thạch cao toàn bộ tường trong phòng. Thay 01 bộ vách kính 
khung nhựa lõi thép (VK2) thành vách nhôm Xingfa kính an toàn 6.38mm mới. Phòng 
TCCB (B): ốp nhựa PVC Nano vẫn gỗ toàn bộ tường tử sàn lên đến mép dưới cửa sổ (len 
chân tường hiện có cao 120). Ốp tấm PVC Nano màu tường từ sàn lên đến trần thạch cao 
(khu vực hành lang gần trục F4-G4/F5-G5). Đục tạo nhám, ốp đá Granite KT: 600x600 từ 
sản lên đến trần thạch cao (2 khu vực hành lang gần trục G4-H4/G5-H5 và A4- B4/A5-
B5). Thảo dỡ đèn máng ốp trần cũ, thay mới bằng đèn Led Panel ốp trần KT 600x1200, 
60w (sl: 20 cái, vị trí lắp đặt như hiện trạng). 



Tầng 3: Xả sơn lại toàn bộ tưởng ngoài nhà tầng 3, dùng sơn Dulux (hoặc tương 
đương). Phòng NVDTPC (a): ốp nhựa PVC Nano vân gỗ toàn bộ tưởng từ sẵn lên đến mép 
dưới cửa sổ (len chân tường hiện có cao 120). Phòng NVDTPC (B): ốp nhựa PVC Nano 
vân gỗ mảng tường trục G5-G6 (len chân tưởng hiện có cao 120). Đục tạo nhám, ốp đá 
Granite KT: 600x600 từ sản lên đến trần thạch cao (2 khu vực hành lang gần trục G4-G5 
và E6-F6/E7-F7). Phòng Phó trưởng Thuế tỉnh (trục C5-D5/C7-D7): ốp nhựa PVC Nano 
vân gỗ từ sản lên đến mép dưới cửa sổ (len chân tưởng hiện có cao 120), thay thiết bị nhà 
vệ sinh: 01 lavabor, 01 vòi tắm, 01 bệ xí. Lắp mới 2 bộ rèm cầu vòng kt 2800x1900 và 
1600x1900. Thay 01 bộ vách kính khung nhựa lõi thép (VK2) thành vách nhôm Xingfa 
kính an toàn 6.38 mới. Ốp tấm PVC Nano màu tường từ sàn lên đến trần thạch cao (khu 
vực hành lang trục F4-G4/F5-G5). Tháo dỡ đèn máng ốp trần cũ, thay mới bằng đèn Led 
Panel ốp trần kt 600x1200 60w (sl: 25 cái, vị trí lắp đặt như hiện trạng). 

* Tầng 4: Xả sơn lại toàn bộ tường ngoài nhà tầng 4, dùng sơn Dulux (hoặc tương 
dương). Phòng QLDN1 (b): ốp nhựa PVC Nano vân gỗ mảng tường trục G3-G4 (len chân 
tường hiện có cao 120). Phòng QLDN1 (c): ốp nhựa PVC Nano vân gỗ toàn bộ tưởng từ 
sản lên đến mép dưới cửa sổ (len chân tường hiện có cao 120). Đục tạo nhám, ốp đá Granite 
kt 600x600 từ sàn lên đến trần thạch cao (2 khu vực hành lang gần trục G4-G5 và E6-
F6/E7-F7). Phòng Phó trưởng Thuế tỉnh: ốp nhựa PVC Nano vân gỗ toàn bộ tưởng từ sàn 
lên đến mép dưới cửa sổ (len chân tường hiện có cao 120), thay thiết bị nhà vệ sinh: 01 vòi 
Lavabor, 01 vòi tắm, 01 bệ xí. Thay 01 bộ vách kính khung nhựa lõi thép (VK2) thành 
vách nhôm Xinfa kính an toàn 6.38 mới. Tháo dỡ đèn máng ốp trần cũ, thay mới bằng đèn 
Led Panel ốp trần KT: 600x1200 60w (sl: 25 cái, vị trí lắp đặt như hiện trạng). 

* Tầng 5: Xả sơn lại toàn bộ tưởng ngoài nhà tầng 5, dùng sơn Dulux (hoặc tương 
đương). Đục tạo nhám, ốp đá Granite KT: 600x600 từ sàn lên đến trần thạch cao (khu vực 
hành lang gần trục G4-G5 và E6-F6/E7-F7). Phòng Kiểm tra 1 (c): ốp nhựa PVC Nano vân 
gỗ mảng tường trục G3-G4 (len chân tường hiện có cao 120). Thay 01 bộ vách kính khung 
nhựa lõi thép (VK2) thành vách nhôm Xinfa kính an toàn 6.38 mới. Tháo dỡ đèn máng ốp 
trần cũ, thay mới bằng đèn Led Panel ốp trần kt 600x1200 60w (sl: 25 cái, vị trí lắp đặt như 
hiện trạng). 

Tầng 6: Xả sơn lại toàn bộ tường ngoài nhà tầng 6, dùng sơn Dulux (hoặc tương 
đương). Đục tạo nhám, ốp đá Granite KT: 600x600 từ sàn lên đến trần thạch cao (3 khu 
vực hành lang gần trục G4-G5, A4-B4/A5-B5 và E6F6/E7-F7). Phòng DLRR (a): ốp nhựa 
PVC Nano vân gỗ mảng tường trục G3- G4 (len chân tường hiện có cao 120). Thay 01 bộ 
vách kính khung nhựa lõi thép (VK2) thành vách nhôm Xingfa kính an toàn 6.38 mới. Xả 
sơn lại toàn bộ tường trong ô cầu thang (trục B5- B*5/B6-B*6). Tháo dỡ đèn máng ốp trần 
cũ, thay mới bằng đèn Led Panel ốp trần kt 600x1200 60w (SL: 25 cái, vị trí lắp đặt như 
hiện trạng). 

* Tầng 7: Xả sơn lại toàn bộ tưởng ngoài nhà tầng 7, dùng sơn Dulux (hoặc tương 
đương). Đục tạo nhám, ốp đá Granite kt 600×600 từ sàn lên đến lên đến trần thạch cao 
(khu vực hành lang gần trục E6-F6/E7-F7). Thay 01 bộ vách kính khung nhựa lõi thép 
(VK2) thành vách nhôm Xingfa kính an toàn 6.38 mới. Chống thấm Sê nô (khu vực gần 
trục A4-A5/B4-B5): đục lớp vữa chống thấm cũ, vệ sinh, dùng sika 3 lớp 2 thành phần, 
láng VXM m100# dày 20, hoàn thiện quét nước xi măng. Tháo dỡ đèn máng ốp trần cũ, 



thay mới bằng đèn Led Panel ốp trần kt 600x1200 60w (SL: 06 cái, vị trí lắp đặt như hiện 
trạng). 

* Tầng tum: Xả sơn lại toàn bộ tưởng ngoài nhà tầng tum, dùng sơn Dulux (hoặc 
tương đương). Xã sơn lại toàn bộ tường trong nhà bao gồm cả trần tầng tum, dùng sơn 
Dulux (hoặc tương đương, khu vực trong nhà gần trục D3 E3/D5-E5). Chống thấm Sẽ nổ 
tầng tum: đục lớp vữa chống thấm cũ, vệ sinh, dùng sika 3 lớp 2 thành phần, láng VXM 
m100# dày 20, hoàn thiện quét nước xi măng. Chống thấm chân tưởng (xem chi tiết hồ sơ 
thiết kế). Tháo dỡ đèn ốp trần cũ, thay mới bằng đèn Led ốp trần d300 30w (SL:06 cái, vị 
trí lắp đặt như hiện trạng). 

* Mặt đứng trục H-4/13-1,1-13: Vị trị bị nứt phần tiếp giáp giữa sàn BTCT và tường 
xây: đục lớp vữa xây hiện có cao 400, đóng lưới tô trát VXM m100#, hoàn thiện bả tít sơn 
3 lớp màu như hiện trạng. (L=12md đã bao gồm 2 bên trục C7-E7/C9-E9, xem chi tiết hồ 
sơ thiết kế). 

* Phần mảng tưởng cầu thang 1 tiếp giáp khu vệ sinh: Ốp tấm PVC Nano màu tương 
đương màu tưởng hiện có từ tầng 1-5. 

Sửa chữa nhà công vụ: Cạo xã sơn cũ, sơn lại 3 lớp toàn bộ tưởng ngoài nhỏ và 
hành lang, màu sơn giữ như hiện trạng, dùng sơn Dulux hoặc tương đương. Thay thiết bị 
nhà vệ sinh của phòng ngủ 4 (tầng 2): bao gồm 1 Lavabor, 1 gương soi, 1 vòi rửa, 1 vòi xịt 
hạng. 

Sửa chữa nhà để xe cán bộ: Cạo xã sơn cũ, sơn lại 3 lớp toàn bộ tưởng trong và 
ngoài nhà, màu sơn giữ như hiện trạng, dùng sơn Dulux hoặc tương đương (mảng tường 
ngoài nhà trục 1-1 sơn chống thấm). Bổ sung 04 bóng đèn Led 300w mới (khoán gọn, bao 
gồm 150md dây 2x2.5 và 2 Atomat). 

Sửa chữa nhà thường trực: Cạo xã sơn cũ, sơn lại 3 lớp toàn bộ tường trong và ngoài 
nhà, màu sơn giữ như hiện trạng, dùng sơn Dulux hoặc tương đương. 

Sửa chữa hàng rào:  
Đoạn hàng rào trục 5-1 và 1-2: Xã sơn lại 03 lớp 01 lớp lót 02 lớp phủ phần hàng 

rào xây gạch (chỉ sơn mặt trong). Xã sơn lại 3 lớp 1 lớp lót 2 lớp chống gỉ phần hàng rảo 
thép (chỉ sơn mặt trong). Chân hàng rào ốp đá hiện có giữ nguyên.  

Đoạn hàng rào trục 2-3, 3-4 và 4-5: Xã sơn lại 3 lớp 1 lớp lót 2 lớp phủ phần hàng 
rào xây gạch. Xả sơn lại 3 lớp 1 lớp lót 2 lớp chống gỉ phần hàng rào thép. Chân hàng rào 
ốp đá hiện có giữ nguyên. 

* Và một số hạng mục phụ trợ khác. 
2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: ≤ 60 ngày. 
- Yêu cầu tiến độ hoàn thành cụ thể cho từng hạng mục công trình, cụ thể: 
+ Hạng mục Cải tạo nhà làm việc và cải tạo nhà công vụ: hoàn thành ≤ ngày thứ 30 

(kể từ ngày bắt đầu triển khai thi công hạng mục). Các hạng mục còn lại: hoàn thành ≤  
ngày thứ 60 (kể từ ngày bắt đầu triển khai thi công hạng mục). 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 



Nhà thầu cần phải đề xuất và thực hiện tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn có liên quan đến 
công tác Xây lắp trong công trình hiện hành của nhà nước tại thời điểm thi công, Luật xây 
dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 
2.1. Nhà xưởng và trang thiết bị 
Các yêu cầu chung:  
- Văn phòng của nhà thầu, phòng thí nghiệm phải được xây dựng tạm hoặc thuê tại 

vị trí và theo quy hoạch của hiện trường.  
- Khu nhà làm kho chứa vật liệu phải được cách nhiệt một cách phù hợp để tránh sự 

xuống cấp của vật liệu lưu kho.  
- Các khu nhà này có thể được xây dựng tại hiện trường hoặc làm sẵn tùy theo ý kiến 

của nhà thầu.  
- Văn phòng tạm thời tại hiện trường và nhà kho phải được xây dựng trên những khu 

đất riêng biệt.  
- Văn phòng của nhà thầu cũng là nơi Cán bộ Ban quản lý dự án hoặc Kỹ sư giám sát 

hiện trường quan hệ công việc tại hiện trường.  
Tất cả các chi phí nhà xưởng và thiết bị quy định tại phần này do nhà thầu tự thu xếp.  
2.2. Vận chuyển và bốc dỡ 
- Trường hợp phải trung chuyển vật tư trước khi vào công trình, Nhà thầu phải sắp 

xếp vị trí để vật liệu bên ngoài hành lang bảo vệ đường và phải chịu tất cả các chi phí liên 
quan đến việc trung chuyển.   

- Nhà thầu phải được Kỹ sư giám sát chấp thuận nơi để vật liệu, trong phạm vi công 
trình.  

- Mọi sắp xếp vật liệu phải được ngăn nắp và đồng đều.  
- Trường hợp Nhà thầu có nhu cầu để vật liệu bên ngoài phạm vi công trình phải có 

giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phải chịu tất cả các chi phí liên 
quan.  

2.3. Đảm bảo giao thông 
- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối ra vào 

tạm công trường.  
- Nhà thầu sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách bảo vệ công trình kể cả các 

công trình lân cận khỏi các hư hại do giao thông phục vụ xây dựng gây ra.  
- Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần thiết được áp dụng để 

bảo vệ công trình. Các đường đi lại luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn.  
- Tại mọi thời điểm cần đặc biệt chú ý đến việc điều khiển giao thông trong thời tiết 

xấu, trong thời gian công việc đã thực hiện đặc biệt dễ bị hư hỏng.  
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao thông 

công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra. 
- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do họ gây nên về người và 

tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay công trình ngầm.  
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử) 



- Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ 
ràng; có phiếu chứng chỉ chất lượng xuất xưởng và kiểm định chất lượng của cơ quan 
chuyên môn có thẩm quyền kèm theo mẫu kiểm chứng cho từng lô sản phẩm. 

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào 
Xây lắp bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp 
chuẩn theo các quy định hiện hành, vật liệu đảm bảo chất lượng mới được sử dụng cho 
công trình, trường hợp không đảm bảo chất lượng Nhà thầu phải loại bỏ không đưa vào 
công trình xây dựng. 

Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa 
được phép của Chủ đầu tư.  

 Yêu cầu kỹ thuật của một số vật tư chính: 
Nhà thầu phải nêu rõ chủng loại vật liệu hoặc nơi sản xuất dự kiến cung cấp cho 

gói thầu. 

Danh mục vật 
liệu 

Yêu cầu kỹ thuật/ Tiêu chuẩn áp dụng 
Vật tư 
chính 

Nhà 
thầu 
chào 

I. Các vật liệu chung    

Cát (xây, trát) Cát vàng có ML=1.5-2 Thỏa mãn TCVN 7570-2006.  * 
 

Nước trộn vữa, bê 
tông 

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn: Nước do nhà máy 
nước trên địa bàn cung cấp hoặc nước ngầm thỏa mãn 
các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 4506-2012. 

  
 

Thép hình, Thép 
hộp 

Thỏa mãn TCVN 7571-1:2019. Kích thước, tiết diện 
đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. Tương đương thép 
Hòa Phát. 

* 
 

Xi măng PCB 30, 
PCB 40, PC 30, 
PC 40 

Loại xi măng Poóclăng có chất lượng cao của các 
Công ty xi măng lớn của Việt Nam hoặc liên doanh 
sản xuất, thông dụng trên thị trường. Theo tiêu chuẩn 
Việt Nam 635:2021. Chất lượng tương đương xi 
măng Sông Gianh. 

*  

 

II. Vật tư hoàn thiện   

Vách kính 
Đảm bảo yêu cầu thiết kế. 
Nhôm hệ Xingfa, kính dày 6,38 ly tương đương 
Hyundai  

* 
 

Sơn tường, bột bả 
Đảm bảo yêu cầu thiết kế. 
Thỏa mãn TCVN 9404 : 2012.  
Tính năng kỹ thuật tương đương sơn Dulux. 

* 
 

III. Vật tư điện   
Dây điện, Cáp điện 
các loại 

Sản phẩm của Cadivi, Cadisun hoặc tương đương, 
cách điện XLPE và PVC, đạt tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) và TCVN 

* 
 



Danh mục vật 
liệu 

Yêu cầu kỹ thuật/ Tiêu chuẩn áp dụng 
Vật tư 
chính 

Nhà 
thầu 
chào 

5935-1&2:2013 (IEC 502).  Đảm bảo yêu cầu thiết 
kế.  

Đèn các loại 

Thỏa mãn TCVN 10885-1:2015 và TCVN 10885-2-
1:2015. Đảm bảo yêu cầu thiết kế. Đồng bộ từ một 
nhà sản xuất. Sử dụng bóng Compact hoặc Led.  
Tính năng kỹ thuật tương đương Rạng Đông. 

* 

 

Vật liệu, thiết bị 
điện phụ khác 

Các loại vật tư khác Nhà thầu chỉ định đảm bảo theo 
đúng yêu cầu của thiết kế, có chất lượng tương đương 
hoặc tốt hơn. Nhưng vật liệu thiết kế không ghi rõ 
chất lượng phải được sự cho phép của đại diện Chủ 
đầu tư trước khi lắp đặt, sử dụng. 

* 

 

IV. Vật tư cấp, thoát nước  
 

Ống nhựa uPVC 
và phụ kiện 

Đảm bảo yêu cầu thiết kế. 
Chất lượng tương đương: Đệ Nhất 

* 

 

Chậu rửa 
Đảm bảo yêu cầu thiết kế. 
Chất lượng tương đương: Chậu rửa S200 AL-
312VFC/BW1 Inax 

* 

 

Vòi chậu nóng 
lạnh 

Đảm bảo yêu cầu thiết kế. 
Chất lượng tương đương: LFV-632S Inax 

* 

 

Vòi tắm Sen tắm 
nóng lạnh 

Đảm bảo yêu cầu thiết kế. 
Chất lượng tương đương: BFV-1405S Inax nóng lạnh 

* 

 

V. Các loại vật tư, 
vật liệu khác 

Các loại vật tư khác Nhà thầu chỉ định đảm bảo theo 
đúng yêu cầu của thiết kế, có chất lượng tương đương 
hoặc tốt hơn. 

  

 

 
- Model, nhãn hiệu thiết bị ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, nhà 

thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương. Nhà thầu cung cấp các tài liệu để 
chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật nêu trên và lập bảng 
so sánh tính đáp ứng thông số kỹ thuật giữa thiết bị chào thầu và thông số kỹ thuật yêu cầu 
của E-HSMT để bên mời thầu kiểm tra đánh giá E-HSDT. 

- Bảng đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tương đương hoặc tốt hơn so với 
thông số kỹ thuật trong E-HSMT theo yêu cầu nêu trên tại Mục 3 Chương V. 



- Cataloge hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu không phải bằng tiếng Việt thì 
phải kèm bản dịch sang tiếng Việt) nêu đầy đủ thông số kỹ thuật thiết bị. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt đối với phần xây dựng 
- Nhà thầu phải thi công đúng trình tự theo quy trình, quy phạm. Nhà thầu không 

được tự ý làm khác với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Nếu phát hiện có sự 
không thống nhất giữa hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công với hiện trường hoặc các sai sót về 
chi tiết kỹ thuật phải báo cáo ngay với Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và trình cấp có 
thẩm quyền xem xét và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những phát hiện đó. 

- Trước khi khởi công công trình, nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức xây dựng 
và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu thông qua Chủ đầu tư, QLDA và tư vấn 
Giám sát để làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra thực hiện. 

- Trước khi thi công một hạng mục công trình hoặc một bộ phận công trình quan 
trọng, có kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết trình tư 
vấn Giám sát chấp nhận thì mới được triển khai thực hiện. Sự chấp nhận của tư vấn Giám 
sát không làm giảm bất kỳ một trách nhiệm nào của Nhà thầu theo hợp đồng và không làm 
tăng giá trị công trình. 

4.1. Trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu sau: 
- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy động nhân 

lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, biện pháp tổ chức thí 
nghiệm hiện trường. 

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm phục vụ 
thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt phục vụ 
thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công. 

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, 
phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá trình thi công. 

4.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công các công tác chính: 
- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu, dựa vào Tập 

bản vẽ thi công và các yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công đề xuất phương án thi công chi 
tiết cho từng hạng mục công việc chính. 

4.3. Tính khả hợp lý và khả thi của biện pháp thi công: 
- Trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc hợp lý theo các tiêu chuẩn áp 

dụng cho từng nội dung công việc 
- Có thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công hợp lý. 
5. Yêu cầu về bảo hành công trình 
- Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng. 

IV. Các bản vẽ 
- HSMT này gồm có các bản vẽ được scan kèm theo. 

 


