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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 
Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Đặc tính, thông số kỹ kỹ thuật của thiết bị, 
tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công 
nghệ: 

- Lập bảng đề xuất kỹ thuật theo mẫu tại chương 

V của E-HSMT có nêu rõ và đầy đủ các vật tư, 
thiết bị cung cấp cho gói thầu theo đúng yêu cầu 

thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại chương V của E-
HSMT. 

- Cung cấp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật được 
trực tiếp nhà sản xuất phát hành thể hiện đầy đủ 
các thông số theo yêu cầu của E-HSMT (chỉ chấp 

thuận Catalogue được đăng trên Website của nhà 
sản xuất hay trực tiếp nhà sản xuất xác nhận hoặc 

tài liệu kỹ thuật được xác nhận bởi nhà sản xuất). 

- Có tham chiếu chi tiết, rõ ràng, cụ thể tại 

catalogue/tài liệu kỹ thuật của sản phẩm (phải đầy 
đủ các nội dung tham chiếu tại dòng nào, mục 

nào, trang nào trong catalog hoặc tài liệu kỹ thuật) 

(trừ phụ kiện, vật tư phụ).  

- Có cam kết cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị theo 

đúng đề xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định cho 
gói thầu. 

- Chào chi tiết, đầy đủ khối lượng theo đúng hồ sơ 

thiết kế. 

Nhà thầu Đáp ứng đầy đủ 
các yêu cầu tại mục 3.1  

Đạt 

Nhà thầu Thiếu một trong 
các nội dung yêu cầu tại 
mục 3.1 

Không 
đạt 

3.2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ 
thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng 
hóa: 
- Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung 
cấp, lắp đặt thiết bị, kế hoạch cho việc tổ chức 
cung cấp thiết bị. 
- Kế hoạch phải đáp ứng các yêu cầu sau phải đáp 
ứng các yêu cầu sau: 

Nhà thầu trình bày đầy đủ, 
hợp lý các nội dung yêu cầu 
tại mục 3.2 

Đạt 

Nhà thầu trình bày không 
đầy đủ hoặc không hợp lý 
các nội dung yêu cầu tại 
mục 3.2 

Không 
đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

+ Có đầy đủ các nội dung công việc cần thực hiện 
tương ứng với phạm vi công việc yêu cầu tại 
Chương V của E-HSMT.  
+ Có tính khả thi và logic trong việc tổ chức thực 
hiện. 
- Nhà thầu phải cam kết thực hiện các công việc 
ngoài giờ nếu các mặt bằng thi công ảnh hưởng 
đến kế hoạch đào tạo của chủ đầu tư, thi công lắp 
đặt theo đúng hồ sơ thiết kế; 

- Nhà thầu phải có thuyết minh và đính kèm bản 
vẽ thi công từng khu vực, từng phòng phù hợp với 
bản vẽ thiết kế đính kèm theo E-HSMT. 

3.3. Tiến độ thi công: 

- Thời gian hoàn thành công trình tối đa 60 ngày 

kể từ ngày khởi công có tính điều kiện thời tiết kể 
từ ngày khởi công. 

 - Đề xuất kế hoạch thi công đáp ứng yêu cầu E-

HSMT. 

Nhà thầu đề xuất thời gian 
thi công không vượt quá 60 
ngày kể từ ngày khởi công 

có tính điều kiện thời tiết kể 

từ ngày khởi công 

Nhà thầu đề xuất kế hoạch 

thi công hợp lý, khả thi phù 
hợp với gói thầu. 

Đạt 

Nhà thầu đề xuất thời gian 
thi công vượt quá 60 ngày 
hoặc không tính đến điều 
kiện thời tiết. Hoặc không 
có sự hợp lý về tiến độ hoàn 
thành giữa các hạng mục 
liên quan, kế hoạch thi công 
không phù hợp với phương 
án kỹ thuật. 

Không 
đạt 

3.4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng công trình quy 

định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi 
công xây dựng công trình; 

- Biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất lượng vật tư, 

thiết bị trước và trong quá trình thi công; 

- Biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất lượng công 
tác thi công. 

Nhà thầu trình bày đầy đủ, 
khả thi đáp ứng các nội 
dung yêu cầu tại mục 3.4 

Đạt 

Nhà thầu trình bày không 
đầy đủ, không khả thi 
không đáp ứng các nội dung 
yêu cầu tại mục 3.4 

Không 

đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.5. Đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều 
kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn 
lao động trong quá trình thi công: 
- Có các biện pháp đảm bảo công tác vệ sinh môi 
trường trong quá trình thi công; 
- Có giải pháp phòng cháy, chữa cháy trong quá 
trình thi công; 
- Có biện pháp về an toàn lao động trong quá trình 
thi công. 

Nhà thầu trình bày đầy đủ, 
khả thi đáp ứng các nội 
dung yêu cầu tại mục 3.5 

Đạt 

Nhà thầu trình bày không 
đầy đủ, không khả thi 
không đáp ứng các nội dung 
yêu cầu tại mục 3.5 

Không 
đạt 

3.6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, 
bảo trì: 

- Thời gian bảo hành, bảo trì công trình: ≥ 12 

tháng kể từ khi công trình được bàn giao đưa vào 
sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của nhà 

nước. 

- Thời gian bảo hành hàng hóa: ≥ 12 tháng kể từ 

khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu nhưng 

không ít hơn tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tuân 
thủ các quy định tại  Chương V của E-HSMT. 

- Có cam kết thực hiện công tác bảo trì định kỳ để 

không ảnh hưởng đến công tác hoạt động của Chủ 
đầu tư: Ngoài giờ hành chính/ hoặc ngày nghỉ, lễ, 

tết. 

Nhà thầu đáp ứng đầy đủ 
các nội dung yêu cầu tại 
mục 3.6 

Đạt 

Nhà thầu không đáp ứng 
một trong các nội dung yêu 
cầu tại mục 3.6 

Không 
đạt 

3.7. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham 

dự thầu: 

Uy tín của nhà thầu trong vòng 05 năm trở lại đây 

(tính từ năm 2021): Thông tin về kết quả thực hiện 
hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà 

thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của 
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Nhà thầu phải có 

văn bản cam kết với chủ đầu tư về nội dung này 

Nhà thầu không vi phạm về 
kết quả thực hiện hợp đồng 
gói thầu xây lắp, EPC, EC, 
PC của nhà thầu theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 
của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. Nhà 
thầu phải có Bản cam kết 
các nội dung này kèm theo 

Đạt 

Nhà thầu vi phạm về kết 
quả thực hiện hợp đồng gói 
thầu xây lắp, EPC, EC, PC 
của nhà thầu theo quy định 
tại Điều 19 và Điều 20 của 
Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. Hoặc 
Nhà thầu không có Bản 

Không 
đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

cam kết các nội dung này 
kèm theo 

3.8. Tổ chức quản lý hiện trường 

3.8.1. Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi 
công xây dựng công trình 

Nhà thầu có cam kết nộp 
đầy đủ hồ sơ quản lý chất 
lượng, hoàn công bản cứng 
nộp chủ đầu trong quá trình 
thực hiện hợp đồng 

 
Đạt 

Không có cam kết Không 
đạt 

3.8.2. Nhà thầu có cam kết: Phương tiện thi công 
ra vào công trình nếu gây ra hư hỏng hiện trạng 
sân, đường, tài sản của Chủ đầu tư thì phải hoàn 

toàn tự khắc phục, bồi hoàn, sửa chữa mới 

Nhà thầu có cam kết rõ ràng 
 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết 
Không 

đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn từ 3.1 đến 
3.8 đều được xác định là 
đạt 

Đạt 

Không thuộc các trường 
hợp nêu trên. 

Không 
đạt 


