

Số: 40/QĐ-CCPT1

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc hủy thầu gói thầu Cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống  
phân phối và truyền tải khí nén**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN  
THỊ TRƯỜNG VÙNG 1**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/05/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-BNNMT ngày 24/04/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-CCPT1 ngày 22/01/2026 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 về việc phê duyệt dự toán mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-CCPT1 ngày 03/03/2026 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén thuộc dự toán: mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-CCPT1 ngày 11/3/2026 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 v/v phê duyệt E-HSMT gói thầu "Cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén" thuộc Kế

hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén thuộc dự toán: mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐT ngày 13/04/2026 của Tổ chuyên gia về việc đánh giá E-HSĐT gói thầu cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 14/04/2026 của Tổ thẩm định gói thầu cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp,

### **QUYẾT ĐỊNH:**


**Điều 1.** Phê duyệt hủy thầu gói thầu cung cấp vật tư bổ sung cho hệ thống phân phối và truyền tải khí nén thuộc dự toán: Mua sắm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trụ sở mới của Trung tâm từ nguồn thu sự nghiệp tại Trung tâm Chất lượng vùng 1 năm 2026.

Lý do: Tất cả E-HSĐT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

**Điều 2.** Giao phòng Hành chính-Tổng hợp, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hủy thầu và tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu lại gói thầu nêu trên theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, phòng Kiểm nghiệm hóa học, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:   
- Như Điều 4;  
- Lưu: VT, HC.

