

Số: 45 - TĐCKA/QĐ-BQLDDCN

Hải Phòng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chuẩn xác E-HSMT gói thầu số 4: Khảo sát địa chất phục vụ bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 83/QĐ-BQLDDHT ngày 20/01/2026 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại các phường Kiến An, Phù Liễn

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 4914/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại các phường Kiến An, Phù Liễn;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng;

- Quyết định số 83/QĐ-BQLDDHT ngày 20/01/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại các phường Kiến An, Phù Liễn;



Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-BQLDDCN ngày 11/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại các phường Kiến An, Phù Liễn;

Căn cứ Quyết định số 14-TĐCKA/QĐ-BQLDDCN ngày 02/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát và dự toán gói thầu số 4: Khảo sát địa chất phục vụ bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại các phường Kiến An, Phù Liễn;

Căn cứ Quyết định số 32-TĐCKA/QĐ-BQLDDCN ngày 09/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4: Khảo sát địa chất phục vụ bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 83/QĐ-BQLDDHT ngày 20/01/2026 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại các phường Kiến An, Phù Liễn;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 4: Khảo sát địa chất phục vụ bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo mã TBMT: IB2600085644, phiên bản thay đổi 00 được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 09/3/2026;

Căn cứ Hồ sơ bổ sung do phòng Điều hành dự án 1 cung cấp;

Căn cứ Tờ trình về việc phê duyệt chuẩn xác E-HSMT gói thầu số 4: Khảo sát địa chất phục vụ bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do Tổ chuyên gia lập ngày 17/3/2026.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chuẩn xác E-HSMT gói thầu số 4: Khảo sát địa chất phục vụ bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tại các phường Kiến An, Phù Liễn, cụ thể như sau:

(1). Vị trí tọa độ các hố khoan khảo sát đã được bổ sung trong bản vẽ kèm theo đính kèm tại Chương V E-HSMT.

(2). Bổ sung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã được phê duyệt làm căn cứ xác định phạm vi thực hiện.

(3). Gia hạn thời gian đóng mở thầu:

STT	Nội dung	E-HSMT đăng tải	E-HSMT chuẩn xác
1	Thời gian đóng thầu	27/03/2026 14:00	28/03/2026 14:00
2	Thời gian mở thầu	27/03/2026 14:05	28/03/2026 14:05

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các ông (bà) Chánh Văn phòng; Tổ chuyên gia; Tổ thẩm định; Các Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hải Phòng; Các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lương Văn Tùng**



