

Số: 108/QĐ-NKLT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói số 03: Tư vấn lập báo cáo NCKT thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa nhà A, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ tại Nhà khách La Thành

GIÁM ĐỐC NHÀ KHÁCH LA THÀNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-VPCP ngày 01/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa nhà A, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ tại Nhà khách La Thành;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-NKLT ngày 08/01/2026 của Nhà khách La Thành về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa nhà A, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ tại Nhà khách La Thành;

Căn cứ Tờ trình số 0903-2026/TTr-TCG ngày 09/03/2026 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Nam Trường Sơn về việc phê duyệt E-HSMT Gói số 03 Tư vấn lập báo cáo NCKT thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa nhà A, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ tại Nhà khách La Thành;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 310/BCTĐ-HSMT ngày 10/03/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Quốc Tế VIPLAND về việc thẩm định E-HSMT Gói số 03 Tư vấn lập báo cáo NCKT thuộc dự án Cải tạo,

sửa chữa nhà A, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ tại Nhà khách La Thành.

Xét đề nghị của Phòng Hành chính Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói số 03 Tư vấn lập báo cáo NCKT thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa nhà A, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ tại Nhà khách La Thành với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trưởng phòng Hành chính Quản trị, trưởng phòng Kế toán Nhà khách La Thành và các đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính Quản trị và các Phòng chức năng của Nhà khách La Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC 

Phạm Thị Diễm Hằng