

Số: 88/BC-TCG

Cao Bằng, ngày 09 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Thi công xây lắp dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026

Thuộc dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026

Kính gửi: Công ty Điện lực Cao Bằng - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý:

- **Chủ đầu tư:** Công ty Điện lực Cao Bằng- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- **Tên dự án:** Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026

- **Tên gói thầu:** Thi công xây lắp dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026

- Số KHLCNT: PL2600050529 thời điểm đăng tải 09/03/2026;

- Số E-TBMT: IB2600086067 - 00 thời điểm đăng tải 18/03/2026;

- Giá gói thầu: 1.591.027.979 VNĐ

- Nguồn vốn: Tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của EVNNPC

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

TT	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng, năm
1	Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu các công trình ĐTXD lưới điện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	1839/QĐ-PCCB, ngày 24/9/2025
2	Quyết định về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD VT&CNTT năm 2026 cho Công ty Điện lực Cao Bằng	2604/QĐ-EVNNPC, ngày 20/11/2025

TT	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng, năm
3	Quyết định phê duyệt dự án:	231/QĐ-PCCB, ngày 06/2/2026
4	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu	321/QĐ-PCCB, ngày 09/3/2026
5	Quyết định Phê duyệt giá gói thầu	329/QĐ-PCCB, ngày 10/3/2026
6	Quyết định Phê duyệt hồ sơ mời thầu	376/QĐ-PCCB, ngày 18/3/2026

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Cao Bằng- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc thành lập theo Quyết định số 1839/QĐ-PCCB ngày 24/9/2025, để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Thi công xây lắp dự án: Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026, thuộc dự án Xây dựng các tuyến cáp quang kết nối mạch vòng tại tỉnh Cao Bằng năm 2026.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

TT	Họ và tên	Chức vụ trong TCG	Phân công công việc
1	Nông Khải Hoàn	Tổ trưởng	Chỉ đạo phụ trách chung, giám sát, đôn đốc các thành viên thực hiện. Báo cáo Giám đốc Công ty về tiến độ, kết quả thực hiện các gói thầu.
2	Lý Việt Hùng	Tổ phó thường trực	+ Đầu mối kiểm soát chung, đôn đốc tiến độ trong đánh giá HSDT, kết quả LCNT báo cáo Tổ trưởng nắm chỉ đạo; + Kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ dự thầu; + Kiểm soát Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo thông tư số 79/2025/TT-BTC.
3	Nguyễn Văn Nhu	Tổ viên	+ Đánh giá sự đáp ứng về mặt kỹ thuật và các tài liệu về yêu cầu kỹ thuật vật tư thiết bị điện trong hồ sơ dự thầu.
4	Lâm Đức Thanh	Tổ viên	+ Đánh giá sự đáp ứng phần mua sắm thiết bị điện trong hồ sơ dự thầu.
5	Ngôn Thị Thời	Tổ viên	+ Đánh giá sự đáp ứng phần mua sắm thiết bị điện trong hồ sơ dự thầu.
6	Hà Vũ Quang	Tổ viên	+ Đánh giá sự đáp ứng phần mua sắm thiết bị điện trong hồ sơ dự thầu.

TT	Họ và tên	Chức vụ trong TCG	Phân công công việc
7	Lê Văn Trọng	Tổ viên	+ Đánh giá sự đáp ứng phần mua sắm thiết bị VT&CNTT trong hồ sơ dự thầu.
8	Tô Quỳnh Châu	Tổ viên	+ Lập các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm trong các biểu mẫu HSMT; + Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu trong HSĐT.
9	Đỗ Thị Thu Hương	Tổ viên	+ Đánh giá sự đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm phần tài chính của Nhà thầu trong HSĐT.
10	Nông Tuấn Anh	Tổ viên	+ Đánh giá tính pháp lý, tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSĐT; + Tổng hợp số liệu và lập báo cáo đánh giá HSĐT theo mẫu thông tư số 79/2025/TT-BTC. + Lập các văn bản liên quan trong quá trình đánh giá HSĐT, các nội dung khác được phân công.
11	Trịnh Lôi Trung	Tổ viên	+ Thực hiện công tác: Tổng hợp các nội dung và lập hồ sơ mời thầu gói thầu theo mẫu thông tư số 79/2025/TT-BTC (Chương II, III, IV, V, VII, VIII); + Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ trưởng phân công.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy trình 01;
- Tổ trưởng tổ chuyên gia Chỉ đạo phụ trách chung;
- Tổ phó thường trực: Đầu mối kiểm soát chung, đôn đốc tiến độ trong đánh giá HSĐT báo cáo;
- Các tổ viên Tổ chuyên gia xét thầu chịu trách nhiệm chính đánh giá gói thầu theo bảng phân công nhiệm vụ, sau đó thực hiện chấm chung toàn bộ hồ sơ dự thầu. Báo cáo kết quả xét thầu trình tổ trưởng kiểm tra, xem xét trình tổ thẩm định kết quả.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

TT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty Cổ phần Minh Thái Vượng Thành	1.591.027.979	3.205.802.859	-	3.205.802.859

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

TT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần Minh Thái Vượng Thành	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

TT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần Minh Thái Vượng Thành	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

TT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Minh Thái Vượng Thành	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây:

Bảng số 06

TT	Nội dung	Công ty Cổ phần Minh Thái Vượng Thành
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	3.205.802.859 VNĐ
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	3.205.802.859 VNĐ
5	$\Delta U\text{Đ}$ (nếu có)	

TT	Nội dung	Công ty Cổ phần Minh Thái Vượng Thành
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	3.205.802.859 VNĐ

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

TT	Nội dung	Công ty Cổ phần Minh Thái Vượng Thành
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	3.205.802.859 VNĐ
5	Xếp hạng các E-HSDT*	01

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC²

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây:

Bảng số 08

TT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Minh Thái Vượng Thành	Đạt	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không có.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 03 tháng 4 năm 2026 đến ngày 09 tháng 4 năm 2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: không có.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia có ý kiến sau đây:

+ Giá chào thầu của Công ty Cổ phần Minh Thái Vượng Thành là 3.205.802.859 đồng.

+ Giá gói thầu theo quyết định số 329/QĐ-PCCB, ngày 10/3/2026 là: 1.591.027.979 đồng.

+ Giá chào thầu vượt giá gói thầu là: 1.614.774.880 đồng

1. Tổ chuyên gia đấu thầu kiến nghị mời Công ty Cổ phần Minh Thái Vượng Thành đàm phán về giá.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: không có.


IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Các thành viên tổ chuyên gia

- 1 - Lý Việt Hùng  Tổ phó TT
- 2 - Nguyễn Văn Nhu  Tổ viên
- 3 - Lâm Đức Thanh  Tổ viên
- 4 - Ngôn Thị Thời  Tổ viên
- 5 - Hà Vũ Quang  Tổ viên
- 6 - Lê Văn Trọng  Tổ viên
- 7 - Tô Quỳnh Châu  Tổ viên
- 8 - Đỗ Thị Thu Hương  Tổ viên
- 9 - Nông Tuấn Anh  Tổ viên
- 10 - Trịnh Lôi Trung  Tổ viên

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA


**Phó giám đốc
Nông Khải Hoàn**