

Số: 684/QĐ-PCBP

Phú Lâm, ngày 24 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu “Tur vấn khảo sát, lập PAKT-DT và giám sát thi công hạng mục đào và tái lập”

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2027”

thuộc công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2027”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

Căn cứ Quyết định số 333/ĐVN/TCCB-LĐ ngày 13/5/1995 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Bình Phú;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ tờ trình số 2986/KHVT ngày 02/12/2025 của Phòng KHVT về việc tạm thông qua danh mục các công trình SCL năm 2027 đã được phê duyệt;

Căn cứ biên bản khảo sát thực trạng hư hỏng 1903/PCBP-QLLĐ ngày 19/12/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú lập cho công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2027”;

Căn cứ nhiệm vụ thiết kế số 144/DA-PCBP ngày 15/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Phú lập cho công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2027”;

Căn cứ nhiệm vụ khảo sát số 147/DA-PCBP ngày 15/01/2026 do Công ty Điện lực Bình Phú lập cho công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2027”;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-PCBP ngày 20/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2027”;

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-PCBP ngày 02/3/2026 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vấn khảo sát, lập PAKT-DT và giám sát thi công hạng mục đào và tái lập” công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2027”;

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-PCBP ngày 09/3/2026 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các công trình SCL 2027;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-PCBP ngày 19/01/2026 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

Căn cứ tờ trình số 107/TCG ngày 19/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Tur vấn khảo sát, lập PAKT-DT và giám sát thi công hạng mục đào và tái lập” thuộc công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2027” và E-HSMT đính kèm;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 239/TTĐ ngày 23/3/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Tur vấn khảo sát, lập PAKT-DT và giám sát thi công hạng mục đào và tái lập” thuộc công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2027”;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ chuyên gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT của gói thầu “Tur vấn khảo sát, lập PAKT-DT và giám sát thi công hạng mục đào và tái lập” thuộc công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2027” với các nội dung chính như sau:

1. Biên chế hồ sơ mời thầu:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E.HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

2. Phạm vi công việc của gói thầu: Khảo sát, lập PAKT-DT và giám sát:

- Sản xuất và lắp dựng đan bê tông 1000x500x50: 176 tấm
- Đào tái lập đường BTNN: 195 mét
- Đào tái lập vỉa hè BTXM: 213 mét
- Đào tái lập vỉa hè gạch Terrazzo: 208 mét.

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 7 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

4. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 ngày.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Trưởng Phòng Kỹ thuật và An toàn, Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty Điện lực Bình Phú căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT, NCH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Phong