

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 03: Giám sát thi công dự án Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển xa trên lưới điện Công ty Điện lực Ba Đình năm 2026

Thuộc dự án: Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển xa trên lưới điện Công ty Điện lực Ba Đình năm 2026

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ tờ trình số 50/TTr-TCG ngày 18/03/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 03: Giám sát thi công dự án Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển xa trên lưới điện Công ty Điện lực Ba Đình năm 2026;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 52/BC-TTĐ ngày 19/03/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 03: Giám sát thi công dự án Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển xa trên lưới điện Công ty Điện lực Ba Đình năm 2026;*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 03: Giám sát thi công dự án Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển xa trên lưới điện Công ty Điện lực Ba Đình năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án kiêm nhiệm và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án kiêm nhiệm và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Phó Giám đốc ĐTXD (để biết);
- Lưu: VT, QLDT (02 bản giấy).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tuấn Anh**