

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI  
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN  
CAO THỂ TP HÀ NỘI

Số: 1357/QĐ-EVNHANOIHGC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Yên Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Cung cấp thiết bị hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp E1.36 Quang Minh**

**(bao gồm lắp đặt, đấu nối hoàn thiện hệ thống)**

**Công trình: Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.36 Quang Minh**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT; Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*

*Căn cứ văn bản số 4705/EVNHANOI-TCNS ngày 28/5/2025 về việc hình thức quản lý dự án và hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm trong Tổng công ty.*

*Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 12864/QĐ-EVNHANOI ngày 30/12/2025 về việc Giao kế hoạch lao động – tiền lương – kỹ thuật năm 2026 cho Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội*

*Căn cứ Văn bản số 1629/EVNHANOI-KH ngày 15/02/2026 của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD;*

*Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 04/3/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.36 Quang Minh”;*

*Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 10/03/2026 về việc thành lập các Tổ chuyên gia, tổ thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.36 Quang Minh;*

*Căn cứ Tờ trình của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Cung cấp thiết bị hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp E1.36 Quang Minh (bao gồm lắp đặt, đấu nối hoàn thiện hệ thống);*

*Căn cứ báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 3: Cung cấp thiết bị hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp E1.36 Quang Minh (bao gồm lắp đặt, đấu nối hoàn thiện hệ thống);*

*Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu 3: Cung cấp thiết bị hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp E1.36 Quang Minh (bao gồm lắp đặt, đấu nối hoàn thiện hệ thống) Công trình: Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.36 Quang Minh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Ngọc Quân**