

# **MẪU SỐ 14A**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG  
CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN,  
MUA SẴM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỒN  
HỢP,  
MÁY ĐẶT MÁY MƯỠN  
CHÀO GIÁ TRỰC TUYẾN QUY TRÌNH  
THÔNG THƯỜNG  
(theo quy trình số 01)  
(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC  
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Tên gói thầu: 03PTV-SXKD.UB-2026: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị mẫu, chuẩn đo lường, phương tiện đo, cân chỉ thị và thiết bị dụng cụ y tế.**

**Dự án/dự toán mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-UB) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Uông Bí**

**Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Uông Bí – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1.**

Quảng Ninh, ngày 7 tháng 5 năm 2026

### **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Tên gói thầu: 03PTV-SXKD.UB-2026: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị mẫu, chuẩn đo lường, phương tiện đo, cân chỉ thị và thiết bị dụng cụ y tế.**

**Dự án/dự toán mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-UB) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Uông Bí**

*Kính gửi: Công ty Nhiệt điện Uông Bí – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1.*

#### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

##### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Uông Bí – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1.
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-UB) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Uông Bí
- Tên gói thầu: 03PTV-SXKD.UB-2026: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị mẫu, chuẩn đo lường, phương tiện đo, cân chỉ thị và thiết bị dụng cụ y tế.
- Số KHLCNT: PL2600018456 thời điểm đăng tải 28/01/2026;
- Số E-TBMT: IB2600091206 - 00 thời điểm đăng tải 26/03/2026;
- Giá gói thầu: 581.513.601 VND
- Nguồn vốn: SXKD 2026
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 40 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

*Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-NĐUB ngày 02/02/2026 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí Về việc phê duyệt dự toán Gói thầu "03PTV-SXKD.UB-2026: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị mẫu, chuẩn đo lường, phương tiện đo, cân chỉ thị và thiết bị dụng cụ y tế";*

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-NDUB ngày 20/01/2026 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-UB) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty Nhiệt điện Uông Bí;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-NDUB ngày 22/01/2026 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí về việc thành lập các Tổ chuyên gia đấu thầu (đợt 1-UB) các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD điện năm 2026 -- Công ty Nhiệt điện Uông Bí;

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Nhiệt điện Uông Bí – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-NDUB ngày 22/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSMT gói thầu “03PTV-SXKD.UB-2026: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị mẫu, chuẩn đo lường, phương tiện đo, cân chỉ thị và thiết bị dụng cụ y tế” thuộc dự án/dự toán mua sắm Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-UB) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 – Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Hoàng Văn Anh	P.TP. KHVT – Tổ trưởng	Chỉ đạo chung. Chủ trì các cuộc họp, ký các tờ trình thẩm định, phê duyệt E-HSMT, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (nếu có), kết quả lựa chọn nhà thầu và các văn bản liên quan đến công tác chấm xét thầu thuộc thẩm quyền của tổ chuyên gia đấu thầu. Mở thầu; kiểm tra và đánh giá: tính hợp lệ, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, đánh giá về tài chính của E-HSMT.
2	Nguyễn Văn Chuẩn	CV P.KTAT – Thành viên	Chuẩn bị các HS kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, thực hiện việc lập E-HSMT. Mở thầu, kiểm tra và đánh giá: tính hợp lệ, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT. Đánh giá chuyên sâu về mặt kỹ thuật, phân tích cụ thể mức độ đáp ứng của các nhà thầu theo tiêu chí Hồ sơ mời thầu quy định.

3	Luu Đức Anh	KTV PXSC – Thành viên	Chuẩn bị các HS kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, thực hiện việc lập E-HSMT. Mở thầu, kiểm tra và đánh giá: tính hợp lệ, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT. Đánh giá chuyên sâu về mặt kỹ thuật, phân tích cụ thể mức độ đáp ứng của các nhà thầu theo tiêu chí Hồ sơ mời thầu quy định.
4	Nguyễn Thị Thúy	CV P.TCKT – Thành viên	Chuẩn bị các HS pháp lý, Kiểm tra tính pháp lý liên quan đến vấn đề tài chính của E-HSMT. Kiểm tra, đánh giá về năng lực tài chính như: Báo cáo tài chính các năm, doanh thu và các văn bản liên quan đến tài chính của nhà thầu.
5	Lê Văn Hùng	CV P.KHVT – Thành viên	Chuẩn bị các HS pháp lý, thực hiện việc lập E-HSMT trình thẩm định, phê duyệt E-HSMT, thông báo mời thầu, Phát hành E-HSMT, mở thầu, chấm thầu tiếp nhận và bảo quản hồ sơ dự thầu. Kiểm tra đánh giá năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật, kiểm tra đơn giá dự thầu, sửa lỗi số học và hiệu chỉnh các sai lệch (nếu có). Tổng hợp lập báo cáo đánh giá chi tiết E-HSDT và các thủ tục tiếp theo để trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Sau khi có Quyết định thành lập Tổ chuyên gia, các thành viên trong Tổ chuyên gia đều được phân công nhiệm vụ (bảng số 1). Các công việc cụ thể như sau:

\* **Chuẩn bị E-HSMT:** Theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Mẫu số 5A – HSMT Dịch vụ Phi tư vấn qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ). Công tác chuẩn bị E-HSMT được phân về từng nhóm chuyên gia theo chuyên môn nghiệp vụ để soạn thảo E-HSMT, sau đó cùng kiểm tra chéo, hoàn thiện dự thảo E-HSMT trình phê duyệt theo Quy định.

- Bà Hoàng Vân Anh (Tổ trưởng): Chỉ đạo chung, duyệt dự thảo E-HSMT để trình thẩm định. Soạn thảo E-HSMT phản yêu cầu về kỹ thuật, phối hợp, rà soát, góp ý, hoàn thiện dự thảo E-HSMT trước khi trình phê duyệt.

- Nhóm Kỹ thuật: Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Lưu Đức Anh chuẩn bị tính pháp lý, soạn thảo E-HSMT phản yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật. Phối hợp, rà soát, góp ý, hoàn thiện dự thảo E-HSMT trước khi trình phê duyệt.

- Nhóm Kế hoạch: Ông Lê Văn Hùng chuẩn bị tính pháp lý; soạn thảo E-HSMT phản yêu cầu về năng lực nhân sự, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo E-HSMT trước khi trình

phê duyệt.

- Nhóm Tài chính: Bà Nguyễn Thị Thúy chuẩn bị tính pháp lý, soạn thảo E-HSMT phân yêu cầu về tài chính, năng lực kinh nghiệm đối với nhà thầu. Phối hợp, rà soát, góp ý, hoàn thiện dự thảo E-HSMT trước khi trình phê duyệt.

**\* Phát hành E-HSMT**

Sau khi E-HSMT được phê duyệt, Ông Lê Văn Hùng có trách nhiệm đăng tải thông tin, tổ chức phát hành E-HSMT trên mạng Đấu thầu Quốc gia theo Quy định, tải Biên bản mở thầu và làm các thủ tục liên quan theo quy định.

**\* Đánh giá E-HSDT**

Công tác đánh giá E-HSDT được phân về từng nhóm chuyên gia theo chuyên môn nghiệp vụ để đánh giá (tương tự như soạn thảo E-HSMT), sau đó cùng kiểm tra chéo, hoàn thiện báo cáo đánh giá E-HSDT trình phê duyệt theo Quy định.

- Trong quá trình đánh giá, nếu cần làm rõ các vấn đề về tính hợp lệ của hồ sơ, năng lực và kinh nghiệm, các vấn đề về kỹ thuật...các thành viên gửi Ông Lê Văn Hùng tổng hợp và làm văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ.

*Thời gian hoàn thành.*

- Các thành viên trong tổ chuyên gia thực hiện đánh giá E-HSDT theo các tiêu chí đánh giá trong E-HSMT và gửi kết quả cho Ông Lê Văn Hùng tổng hợp kết quả báo cáo Tổ trưởng trong vòng 15 ngày kể từ ngày mở thầu để tổ chuyên gia thống nhất kết quả lập báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt kết quả.

- Trong trường hợp nếu có một thành viên của tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với các thành viên khác của tổ chuyên gia thì tổ chuyên gia tiến hành họp và thống nhất lại nội dung khác biệt đó nếu thành viên có ý kiến khác vẫn giữ nguyên ý kiến bảo lưu của mình thì tổ chuyên gia chấp thuận cho bảo lưu ý kiến khác biệt đó và ý kiến khác biệt đó được nêu rõ tại mục IV ý kiến bảo lưu của báo cáo này.

- Từng thành viên trong Tổ chuyên gia xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm một trong các nội dung sau đây:

+ Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSDT đối với gói thầu đang xét;

+ Đánh giá E-HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;

+ Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;

+ Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

## **II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

### **1. Biên bản mở thầu**

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2	581.513.601 VND	552.205.500 VND	-	552.205.500 VND

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: (Phần này thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu được đánh giá không đạt, kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu.

## 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. Phần này thuyết minh chi tiết về việc không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT).

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có).

#### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

**Bảng số 04**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)). *Thuyết minh chi tiết về việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSDT.*

#### \*. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2:

Chủ đầu tư phát hành văn bản số 923/NĐUB-TCG ngày 04/5/2026 yêu cầu nhà thầu làm rõ về việc: Đề nghị nhà thầu làm rõ sự sai khác Nội dung chào thầu tại webform Mẫu số 11A-Bảng giá dự thầu của E-HSDT và Bảng tổng hợp giá dự thầu tại file đính kèm đối với các danh mục 25, 33, 46, 49. Đồng thời, đề nghị nhà thầu cung cấp hồ sơ năng lực kiểm định các danh mục nêu trên để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực thực hiện công việc theo yêu cầu tại E -HSMT.

- Nhà thầu có văn bản làm rõ qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 462/KT2-TT ngày 07/5/2026 V/v làm rõ E-HSDT gói thầu 03PTV – SXKD.UB -2026. Nhà thầu chào thầu thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn đối với các danh mục 25, 33, 46, 49.

TCG đánh giá Giải pháp thực hiện do nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có).*

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm cả trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có).*

### III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có.

Trên cơ sở danh sách xếp hạng, tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất thực hiện đối chiếu tài liệu theo quy định tại hồ sơ mời thầu.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: Không có.

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất : Không có.

6. **Kiến nghị:** TCG kiến nghị Phòng Kỹ thuật và An toàn phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, kiểm tra lại quy trình (ĐLVN) để thực hiện việc kiểm định các thiết bị “Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải” và “Phương tiện đo Clo dư”. Trường hợp cần thiết sẽ phải thực hiện điều chỉnh lại PAKT phù hợp với các quy định hiện hành.

#### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không thành viên nào trong Tổ chuyên gia đấu thầu/xét thầu có ý kiến bảo lưu.

Nguyễn Văn Chuẩn

Lưu Đức Anh

Nguyễn Thị Thúy

Ông Lê Văn Hùng

**TỔ TRƯỞNG**

**Hoàng Văn Anh**