

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026
Công ty Điện lực Phú Thọ

**Chủ đầu tư : CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG
TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC**

CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ
TỔ CHUYÊN GIA SỐ 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

**Gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ**

Kính gửi: Công ty Điện lực Phú Thọ - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC.

- Tên dự án/dự toán mua sắm: Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

- Tên gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52

- Số KHLCNT: PL2600051161 thời điểm đăng tải 09/03/2026;

- Số E-TBMT: IB2600092988 thời điểm đăng tải 14/3/2026;

- Giá gói thầu: **8.827.198.748 VND**

- Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2026

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 3 năm 2026

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

+ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

+ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Quyết định số 884/QĐ-PCPT ngày 09/3/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 52 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

+ Quyết định số 950/QĐ-PCPT ngày 13/3/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây lắp số 52 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

+ Báo cáo ngày 25 tháng 3 năm 2026 về việc đề nghị xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc kiện toàn Tổ chuyên gia xét thầu số 02 – Sửa chữa lớn, khắc phục thiên tai của Công ty Điện lực Phú Thọ;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Nguyễn Hồng Quân	Tổ trưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, phân công các thành viên trong tổ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công, kiểm tra đôn đốc công việc của các thành viên. - Kiểm soát, tổng hợp báo cáo đánh giá HSDT và danh sách xếp hạng trong quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu được giao thực hiện. - Chịu trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp mẫu biểu xét thầu; Lập Báo cáo xét thầu; Tham gia làm rõ Hồ sơ dự thầu.

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
			<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm thông báo, làm rõ các thông tin trong Hồ sơ mời thầu, dự thầu (nếu có).
2	Nguyễn Huy Tâm	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia trực tiếp đánh giá các gói thầu được giao thực hiện theo phân công của Tổ trưởng. - Chịu trách nhiệm kiểm tra kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng tương tự - Chịu trách nhiệm kiểm tra sự đáp ứng tiến độ cung cấp - Chịu trách nhiệm kiểm tra giấy phép cung cấp sản phẩm.
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia trực tiếp đánh giá các gói thầu được giao thực hiện theo phân công của Tổ trưởng. - Chịu trách nhiệm kiểm tra sự đáp ứng kết quả hoạt động tài chính của nhà thầu cho gói thầu; Nguồn vốn chủ sở hữu của nhà thầu - Chịu trách nhiệm kiểm tra sự đáp ứng doanh thu bình quân của nhà thầu cho gói thầu. - Chịu trách nhiệm kiểm tra về nguồn lực tài chính của nhà thầu cho gói thầu. - Chịu trách nhiệm kiểm tra sai lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch của hồ sơ dự thầu, xác định giá đánh giá - Chịu trách nhiệm kiểm tra giá dự thầu, tính ưu đãi hàng hóa...

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
4	Nguyễn Văn Thành	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia trực tiếp đánh giá các gói thầu được giao thực hiện theo phân công của Tổ trưởng. - Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ đối với từng bộ HSDT. - Chịu trách nhiệm kiểm tra lịch sử không hoàn thành công trình. - Chịu trách nhiệm kiểm tra kiện tụng đang giải quyết của nhà thầu tham dự. - Chịu trách nhiệm kiểm tra về nhân sự và máy móc phục vụ gói thầu của nhà thầu
5	Vũ Ngọc Hải	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia trực tiếp đánh giá các hạng mục liên quan đến lĩnh vực điện, phương tiện vận tải. - Chịu trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp về mặt kỹ thuật của vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp. - Chịu trách nhiệm kiểm tra các giải pháp kỹ thuật thi công của nhà thầu về mặt kỹ thuật. - Chịu trách nhiệm kiểm tra biện pháp quy trình quản lý thi công của nhà thầu về mặt kỹ thuật. - Phối hợp kiểm tra tiến độ và kế hoạch thi công của nhà thầu.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc xét thầu theo hình thức tập trung và mỗi thành viên được phân công chịu trách nhiệm chính trong phần việc đã được phân công. Sau khi chấm xong tổ chuyên gia cùng thống nhất ý kiến, nếu có thành viên có ý kiến khác với các thành viên còn lại sẽ được nêu ý kiến bảo lưu trong mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu:

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)

				(nếu có)	
1	Liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông IV	8.827.198.748	8.825.175.229,029	-	8.825.175.229,029

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây (tổng hợp từ *Mẫu số 01*):

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông IV	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ (nếu có): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây (tổng hợp từ *Mẫu số 02*):

Bảng số 04

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông IV	Không Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT:

Bên mời thầu đã có văn bản số 2113/PCPT-KHVT ngày 03/4/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc đề nghị làm rõ E-HSDT của nhà thầu tham dự gói thầu Xây lắp số 52 gửi Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy. Trong đó có nội dung đề nghị làm rõ: “Tại E.HSMT, Mục 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật yêu cầu về nhân sự Chỉ Huy Trưởng: Trong trường hợp là nhà thầu liên danh,

thành viên tham gia thi công phải có Chỉ huy trưởng với phần việc đảm nhận. Tuy nhiên, trong E.HSDT mục Bảng kê trên webform chỉ kê khai 01 Chỉ huy trưởng Dương Đình Long”.

Tuy nhiên, đến hạn làm rõ hết ngày 08/4/2026, **nhà thầu không bổ sung, làm rõ hồ sơ**. Công ty Điện lực Phú Thọ thực hiện đánh giá E-HSDT đúng theo hồ sơ nhà thầu đã nộp. Kết quả đánh giá không đạt về Năng lực nhân sự.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 3B):

Bảng số 05

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông IV	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

Bên mời thầu đã có văn bản số 2113/PCPT-KHVT ngày 03/4/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc đề nghị làm rõ E-HSDT của nhà thầu tham dự gói thầu Xây lắp số 52 gửi Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy. Tuy nhiên, đến hạn làm rõ hết ngày 08/4/2026, **nhà thầu không bổ sung, làm rõ hồ sơ**. Công ty Điện lực Phú Thọ thực hiện đánh giá E-HSDT đúng theo hồ sơ nhà thầu đã nộp. Kết quả đánh giá không đạt về yêu cầu kỹ thuật của E.HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT: Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây (được tổng hợp từ Mẫu số 7B):

Bảng số 06

STT	Nội dung	Liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông IV
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không đánh giá do nhà thầu có E-HSDT không đạt tại bước Năng lực nhân sự và Kỹ thuật
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	Không đánh giá
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không đánh giá
5	$\Delta UĐ$ (chỉ áp dụng đối với gói thầu hàng hóa, nếu có)	
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

STT	Nội dung	Liên danh Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy và Công ty cổ phần thủy điện Nậm Đông IV
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo **Bảng số 08** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Bảng số 08

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy	Không đánh giá do nhà thầu có E-HSDT không đạt tại bước Năng lực nhân sự và Kỹ thuật	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt) (nếu có): không đánh giá.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): không đánh giá.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 25/3/2026 đến ngày 09/4/2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:

Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đề nghị Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu.

- Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét phê duyệt hủy thầu đối với gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, với lý do: Áp dụng theo quy định tại điểm a [Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu] khoản 1 [Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm:] Điều 17 [Hủy thầu] thuộc Luật đấu thầu. Gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ chỉ có duy nhất 01 nhà thầu là **Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ Hoàng Huy** tham dự và được Tổ chuyên gia đánh giá “Không đạt” tại bước Năng lực nhân sự và Kỹ thuật.

- Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư Công ty Điện lực Phú Thọ xem xét phê duyệt hủy thầu đối với gói thầu nêu trên theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 17 thuộc Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu bên mời thầu đã bảo đảm được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế giữa các nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.






IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

- Các thành viên Tổ chuyên gia không có ý kiến bảo lưu riêng.

Stt	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
Không có				

Báo cáo đánh giá này được lập bởi các thành viên tổ chuyên gia xét thầu:

V. Chữ ký của các thành viên Tổ chuyên gia đánh giá xét thầu.

STT	Họ và tên của các thành viên	Chữ ký
1	Nguyễn Hồng Quân	
2	Nguyễn Huy Tâm	
3	Nguyễn Văn Thành	
4	Nguyễn Tuấn Anh	
5	Vũ Ngọc Hải	

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU XÂY LẤP

(phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ)

(Ban hành kèm theo ... của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung, sửa đổi tại Điều 1 Luật số 90/2025/QH15)

KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng

E-HSMT Hồ sơ mời thầu qua mạng

E-HSDT Hồ sơ dự thầu qua mạng

Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên

Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Tên gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52


Dự án/dự toán mua sắm: Xây lắp số 52 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52
Dự án/dự toán mua sắm: Xây lắp số 52 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ
Nhà thầu: Liên danh HOANGHUY – NAMDONG

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁹⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	X	-	X		- Bảo lãnh dự thầu của MBBank hiệu lực từ ngày 25/03/2026, giá trị 90 triệu.
2	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh) ⁽²⁾	X	-	X		
3	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	X	-	X		
3.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	-		
3.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	X	-	X		
3.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	X	-	X		
3.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	X	-	X		
3.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	X	-	X		
3.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	X	-	X		

4	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	X	-	X	
5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	X	-	X	
KẾT LUẬN					
			Đạt	E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	
			Người đánh giá  Nguyễn Văn Thành		

Ghi chú:

Tổ chuyên gia đánh giá, trừ trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng. Đối với gói thầu đấu thầu trước và E-HSMT quy định không áp dụng bảo đảm dự thầu, không đánh giá nội dung bảo đảm dự thầu.

(2) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản thỏa thuận liên danh (webform trên Hệ thống)

(3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT.

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt"

(4) Chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu ≤ 5 tỷ đồng. Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. Trường hợp gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ đáp ứng yêu cầu thì khi tổ chức đấu thầu lại, nhà thầu không phải đáp ứng yêu cầu này.




(6) Hệ thống tự động đánh giá.

(9) E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gửi thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52
 Dự án/dự toán mua sắm: Xây lắp số 52 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ
 Nhà thầu: Liên danh HOANGHUY - NAMDONG

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾		Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		Nhận xét của chuyên gia (nếu có)
STT	Mô tả	Yêu cầu		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (xây lắp, EPC, EC, PC, chia khóa trao tay) Không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.		X	-	X		
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.		X	-	X		
3	Năng lực tài chính							
3.1	Kết quả hoạt động tài chính	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)	THÔNG TIN TỬ BÁO CÁO TÀI CHÍNH tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HUY Giá trị tài sản ròng: 13.572.328.738 VND tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN NĂM ĐÔNG IV Giá trị tài sản ròng: 30.701.390.564 VND	X	-	X		
3.2	Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT)	Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 12.259.998.261 VND.	THÔNG TIN TỬ BÁO CÁO TÀI CHÍNH tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HUY Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT): 39.861.618.885.3333 VND tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN NĂM ĐÔNG IV Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT): 85.390.458.693.6667 VND	X	-	X		
	Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản để bảo hành, thanh toán các khoản nợ.		Nguồn tài chính Số tiền (VND)					

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾		Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾		Kết quả đánh giá và xếp hạng của chuyên gia ⁽³⁾		Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia (nếu có)	
STT	Mô tả	Yêu cầu	Kết luận	Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt
			<p>Người đánh giá</p>  <p>Nguyễn Huy Tâm</p>			<p>Người đánh giá</p>  <p>Nguyễn Tuấn Anh</p>		<p>Người đánh giá</p>  <p>Nguyễn Văn Thành</p>	

Ghi chú:
(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT.
(3): Việc đánh giá thực hiện như sau:
- Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin nhà thầu kê khai trên website
- Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế: Hệ thống đánh giá căn cứ cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu
- Kế quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm: Đối với số liệu từ 2021 trở đi, Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin được trích xuất hoặc thông tin do nhà thầu kê khai. Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế.
+ Đối với tiêu chí về doanh thu bình quân hàng năm: Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.
+ Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ. Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư để chứng minh.


ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")

Gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52

Dự án/dự toán mua sắm: Xây lắp số 52 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

Nhà thầu: Liên danh HOANGHUY – NAMDONG

STT	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽²⁾			Nhận xét của chuyên gia
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt	
1	Không Đạt	-	-	X	Theo mục 3.2 của E.HSMT Bên mời thầu sẽ ưu tiên thực hiện xem xét và đánh giá tính đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với các hàng hóa do nhà thầu đề xuất Phương án chính về nguồn gốc xuất xứ nêu tại Bảng 1.1 và Bảng 1.2 do nhà thầu cung cấp trong phạm vi dự án. Tuy nhiên: Trong E.HSDT, nhà thầu đang cung cấp Bảng kê nguồn gốc xuất xứ vật tư, thiết bị, hồ sơ tài liệu của nhiều nhà sản xuất cho 1 chủng loại vật tư, thiết bị trong dự án (Cầu dao, Cầu chì, Chồng sét, chuỗi cách điện, Dây dẫn các loại, ...) nhưng không nêu rõ đâu là nhà cung cấp chính. Đồng thời chưa cung cấp Bảng đáp ứng kỹ thuật vật tư chào thầu.
KẾT LUẬN⁽³⁾		Không Đạt			E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
					Người đánh giá  Vũ Ngọc Hải

Ghi chú:

(1) Theo quy định trong E-HSMT.

(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chí "Chấp nhận được" chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuẩn đánh giá thuộc E-HSMT có quy định về nội dung "Chấp nhận được".

E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

(3) E-HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong E-HSMT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Hồng Quân**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT Gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo Quyết định số: 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: C.01.17.9315 do Cục quản lý đấu thầu- Bộ KH&ĐT cấp tại Hà Nội.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá HSĐT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá HSĐT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2026

Người cam kết



Nguyễn Hồng Quân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Tuấn Anh**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá HSDT gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo Quyết định số: 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá HSDT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2026

Người cam kết



Nguyễn Tuấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Huy Tâm**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá HSDT Gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo Quyết định số: 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: C.01.17.9330 do Cục quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT cấp tại Hà Nội.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá HSDT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2026

Người cam kết



Nguyễn Huy Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Văn Thành**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá HSDT Gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo Quyết định số: 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: NT01.02.0135 do Cục quản lý đấu thầu, Bộ Tài Chính cấp tại Hà Nội.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá HSDT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2026

Người cam kết



Nguyễn Văn Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Vũ Ngọc Hải**

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá HSDT Gói thầu: SCL-2026-Xây lắp số 52 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, theo Quyết định số: 2752/QĐ-PCPT ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số: 143-067/NVĐT do Công ty Cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế cấp.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá HSDT đối với gói thầu đang xét;
- Đánh giá HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá HSDT của mình;
- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá HSDT theo đúng quy định của pháp luật;
- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phú Thọ, ngày 09 tháng 4 năm 2026

Người cam kết



Vũ Ngọc Hải