

Số: /QĐ-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7, Thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7 của Công ty Cổ phần 32

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-HĐQT ngày 08/12/2025 của Công ty cổ phần 32 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7 của Công ty Cổ phần 32;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-CTCP ngày 24/02/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7 của Công ty Cổ phần 32;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-CTCP ngày 18/03/2026 Công ty Cổ phần 32 về việc phê duyệt HSMT gói thầu thi công công trình thuộc dự án Công trình Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7 của Công ty Cổ phần 32;

Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-XDX ngày 27/02/2026 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7 của Công ty

Cổ phần 32; Quyết định số 01/2026/QĐ-Natacons ngày 03/3/2026 về việc thành lập Tổ thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên;

Căn cứ Công văn số 350/CTCP-TCHC ngày 20/04/2026 của Công ty cổ phần 32 về việc làm rõ hồ sơ dự thầu, gói thầu thi công công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7 của Công ty Cổ phần 32; Thời gian yêu cầu làm rõ từ ngày 20 tháng 04 năm 2026 đến 23 tháng 04 năm 2026;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 04/2026/XDX/BCĐG ngày 24/04/2026 của Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Xanh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 02/BCTĐ/KQLCNT ngày 25/4/2026 của Tổ thẩm định (Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Natacons);

Xét Tờ trình của Ban Quản lý công trình ngày 27/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt hủy thầu Gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7 của Công ty Cổ phần 32.

Lý do hủy thầu: Không có nhà thầu nào đạt theo tiêu chí của hồ sơ mời thầu.

Điều 2. Giao Ban quản lý công trình và Đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý công trình, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu và các bên dự thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC. S8.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thế Anh