

Số: /QĐ-BQLDA

Tiền Thắng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị công trình: Cải tạo, xây dựng cảnh quan Ao, Đình kết hợp tiểu cảnh công viên, cây xanh thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG

Căn cứ các Luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công, Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu năm 2023 về lựa chọn nhà thầu, số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 về việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, số 144/2025/NĐ-CP về việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 về việc quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng, Số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025, Số 69/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 về việc phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội, số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành qui định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Số 6580/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 phân cấp các dự án đầu tư công do xã, phường thực hiện giai đoạn 2021-2025 kể từ ngày 01/01/2026;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Tiến Thắng: số 981/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiến Thắng, số 1017/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiến Thắng, số 1889/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc chuyển chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn xã Tiến Thắng; số 1761/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; khoa học và công nghệ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, xây dựng cảnh quan Ao, Đình kết hợp tiểu cảnh công viên, cây xanh thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh;

Căn cứ các Quyết định: số 114/QĐ-BQLDA ngày 12/03/2026 của BQLDA xã Tiến Thắng về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; số 117/QĐ-BQLDA ngày 13/3/2026 của BQLDA xã Tiến Thắng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, xây dựng cảnh quan Ao, Đình kết hợp tiểu cảnh công viên, cây xanh thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định của Ban QLDA đầu tư xây dựng: Số 119/QĐ-BQLDA ngày 13/03/2026 về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp; Số 120/QĐ-BQLDA ngày 13/03/2026 về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu : Cải tạo, xây dựng cảnh quan Ao, Đình kết hợp tiểu cảnh công viên, cây xanh thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh;

Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw tại Tờ trình số: 0314.01/TTr-DVL ngày 14/03/2026;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng HTV Việt Nam số: 07/2026/BCTĐ-HSMT ngày 15/03/2026;

Xét đề nghị của bộ phận quản lý dự án và giám sát chất lượng tại Tờ trình số 137/TTr-QLDA & GSCL ngày 15/03/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 07: Cải tạo, xây dựng cảnh quan Ao, Đình kết hợp tiểu cảnh công viên, cây xanh thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, xây dựng cảnh quan Ao, Đình kết hợp tiểu cảnh công viên, cây xanh thôn Tân Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư – Hạ tầng xã Tiến Thắng.

4. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng.

5. Tên đơn vị lập hồ sơ mời thầu: Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw.

6. Đơn vị thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng HTV Việt Nam.

7. Nội dung hồ sơ mời thầu: Theo nội dung hồ sơ mời thầu do Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw lập và được Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng HTV Việt Nam thẩm định.

Điều 2. Trách nhiệm của bộ phận QLDA&GSCL.

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND xã Tiến Thắng và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng về quá trình thẩm định HSMT theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Rà soát kỹ hồ sơ mời thầu, bảng tiêu chuẩn mời thầu trước khi phát hành. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về đấu thầu và dự toán được duyệt.

3. Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu, quản lý xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đồng chí phó Giám đốc, Trưởng các bộ phận: Hành chính - dịch vụ công; Quản lý dự án và giám sát chất lượng; Kế toán - tài vụ; Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng HTV Việt Nam và các Ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND xã (để b/cáo);
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: VT_(Tr).

GIÁM ĐỐC

Tạ Thành Nam

