

Số: 505/QĐ-ĐN5

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt hủy thầu

Gói thầu số 1: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xử lý các vị trí sạt lở bị ảnh hưởng sau mưa lũ năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 - TKV

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty điện lực TKV-CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công ty điện lực TKV-CTCP;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-ĐN5 ngày 27/02/2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xử lý các vị trí sạt lở bị ảnh hưởng sau mưa lũ năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-ĐN5 ngày 03/3/2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xử lý các vị trí sạt lở bị ảnh hưởng sau mưa lũ năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 1: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xử lý các vị trí sạt lở bị ảnh hưởng sau mưa lũ năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 đã được phê duyệt tại quyết định số 365/QĐ-ĐN5 ngày 18/3/2026 và phát hành tại E-TBMT số IB2600098238 ngày 18/3/2026;

Căn cứ E-HSĐXKT Gói thầu số 1: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xử lý các vị trí sạt lở bị ảnh hưởng sau mưa lũ năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 đã được mở thầu tại biên bản mở thầu ngày 09/4/2026.

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT Gói thầu số 1: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xử lý các vị trí sạt lở bị ảnh hưởng sau mưa lũ năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 của Tổ chuyên gia ngày 14/4/2026;

Căn cứ Tờ trình về việc đề nghị hủy thầu Gói thầu số 1: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xử lý các vị trí sạt lở bị ảnh hưởng sau mưa lũ năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 của Tổ



Done

chuyên gia ngày 14/4/2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá E-HSDXKT của Tổ thẩm định đấu thầu ngày 14/4/2026;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 1: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xử lý các vị trí sạt lở bị ảnh hưởng sau mưa lũ năm 2025 – Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 do E-HSDXKT của nhà thầu tham dự thầu không đáp ứng yêu cầu về giải pháp phương pháp luận của E-HSMT, không đạt bước đánh giá về kỹ thuật. Việc hủy thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 17 của Luật Đấu thầu.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để Phòng KHĐT-VT, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu thực hiện các bước tiếp theo được quy định theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu của Công ty căn cứ Quyết định thi hành./

Done

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các PGĐ, KTT (e-copy)
- Lưu VT, KHĐT-VT (TH01).



Trần Văn Tuấn

