
E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng.  

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc ngày 

hợp đồng có hiệu lực (tùy điều kiện nào đến trước) cho đến hết 

ngày thứ 28 sau khi Nhà thầu hoàn thành tất cả Công việc của Hợp 

đồng. 

- Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước ngày 

quy định nêu trên nhưng Nhà thầu vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ 

hợp đồng, Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm 

thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này. 

Trường hợp Nhà thầu là nhà thầu liên danh thì từng thành viên 

phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư, mức bảo 

đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực 

hiện. Nếu Liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh 

nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh 

nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị là 3 phần trăm (%) giá 

trị của hợp đồng cho Chủ đầu tư và từng thành viên liên danh phải 

nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh 

tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện. 

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng Nhà thầu phải đảm bảo giá 

trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 3 phần trăm (%) giá trị của hợp 

đồng đối với mọi trường hợp. 

Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ đầu tư có quyền tịch 

thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau: 

+ Nhà thầu từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu 

lực; 

+ Nhà thầu vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

+ Nhà thầu thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình 

nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng; 

+ Nhà thầu không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của 

Hợp đồng; 

+ Chủ đầu tư có bằng chứng trong việc Nhà thầu sử dụng tiền 

thanh toán cho hợp đồng này sai mục đích. 

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong 

liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Chủ đầu tư 

có quyền tịch thu bảo lãnh. 



- Nếu Nhà thầu chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời điểm 

28 ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì 

Nhà thầu phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng với 

giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên và nộp cho Chủ đầu 

tư trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

tối thiểu 21 ngày. 

Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 

mà vẫn còn các tồn tại mà Nhà thầu phải khắc phục thì Nhà 

thầu phải gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

 


