

Số: 211/QĐ-QLDA

Mộc Hóa, ngày 19 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu San sửa trải đá Kênh 5 (K.79 – K.ranh Tân Thạnh) thuộc dự án San sửa trải đá Kênh 5 (K.79 – K.ranh Tân Thạnh)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ MỘC HÓA

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND xã Mộc Hóa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: San sửa trải đá Kênh 5 (K.79 – K.ranh Tân Thạnh);

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 16/03/2026 của UBND xã Mộc Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: San sửa trải đá Kênh 5 (K.79 – K.ranh Tân Thạnh);

Căn cứ Tờ trình số 53/TTr-TM ngày 18/03/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu xây lắp thuộc dự án San sửa trải đá Kênh 5 (K.79 – K.ranh Tân Thạnh);

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 19/03/2026 của Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp Châu Thành L.A về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Gói thầu xây lắp thuộc dự án San sửa trải đá Kênh 5 (K.79 – K.ranh Tân Thạnh);

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu xây lắp thuộc dự án San sửa trái đá Kênh 5 (K.79 – K.ranh Tân Thạnh) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án xã và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án xã Mộc Hóa, Tổ chuyên gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.



Phạm Phương Tùng

Phụ lục

(Đính kèm theo Quyết định số 221/QĐ-BQLDA ngày 19/03/2026
của Ban Quản lý dự án xã Mộc Hóa)

1. Thông tin chung gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp
- Tên dự án: San sửa trải đá Kênh 5 (K.79 – K.ranh Tân Thạnh)
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xã Mộc Hóa
- Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc.
- Giá gói thầu được duyệt: **3.835.731.000 đồng.**
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước – Qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách xã (Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2026);
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

2. Nội dung cơ bản của E-HSMT bao gồm:**Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

(Chi tiết 01 bộ E-HSMT do Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc lập đính kèm theo Quyết định này).

