

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị các công trình 6 và 7

Thuộc KHLCNT: Các gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình ĐTXD năm 2026 – Đợt 1

Thuộc các dự án:

- Dự án 6: Nâng cấp lưới điện trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha trên địa bàn xã Châu Đức, Bình Giã.**
- Dự án 7: Nâng cấp lưới điện trung thế trên địa bàn các xã Kim Long, Châu Đức.**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẤT ĐỎ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Đất Đỏ;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc phân cấp cho Giám đốc các Đơn vị trực thuộc EVNHCM;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 07/01/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định hướng dẫn phân cấp trong các dự án đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HDTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-PCĐĐ ngày 19/03/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Đất Đỏ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình ĐTXD năm 2026 – Đợt 1;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị các công trình 6 và 7, thuộc KHLCNT: Các gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình ĐTXD năm 2026 – Đợt 1, số 75/TTĐ ngày 06/4/2026;

Xét Tờ trình số 296/TCG ngày 27/3/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị các công trình 6 và 7, thuộc KHLCNT: Các gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình ĐTXD năm 2026 – Đợt 1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị các công trình 6 và 7, thuộc KHLCNT: Các gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình ĐTXD năm 2026 – Đợt 1, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TTĐ, TCG;
- Lưu: VT, QLĐT, PAP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phú Vĩnh