

Số: 449/QĐ-EVNNPT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt HSMT

**Gói thầu số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ**  
**Dự án: Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 500kV Thốt Nốt**

## TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNNPT tại Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);

Căn cứ Quy chế phân cấp ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của Hội đồng thành viên EVN;

Căn cứ Quy chế phân cấp ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 và sửa đổi bổ sung Quy chế phân cấp tại Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-EVNNPT ngày 07/8/2020 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) giai đoạn chuẩn bị dự án (đợt 1) Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 500kV Thốt Nốt (Dự án);

Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-EVNNPT ngày 19/12/2024 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-EVNNPT ngày 08/9/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt KHLCNT đợt 3 của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-EVNNPT ngày 24/10/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-EVNNPT ngày 30/01/2026 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ của Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 1400/TTr-SPMB ngày 03/03/2026 của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu (HSMT) trên kèm theo các tài liệu liên quan được cung cấp;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 18/03/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định HSMT gói thầu số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ của Dự án;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý đấu thầu.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt HSMT gói thầu số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ, như HSMT do SPMB trình tại Tờ trình trên với nội dung điều chỉnh theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trương Hữu Thành**

**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH HSMT**  
**Gói thầu số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ**  
**Đề án: Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 500kV Thốt Nốt**

Stt	Nội dung SPMB trình	Nội dung điều chỉnh
1	The bidder has completed at least 01 similar contract as the bidder (single entity or member of consortium) or subcontractor	The bidder has completed at least 02 similar contract as the bidder (single entity or member of consortium) or subcontractor