

Số: 760/QĐ-PCTT

Xóm chiếu, ngày 27 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, thử nghiệm, khoan robot, đào và tái lập mương cấp, mua bảo hiểm và thi công xây lắp công trình: Phát triển lộ ra, thay thế cáp ngầm hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng năm 2025

Thuộc công trình: “Phát triển lộ ra, thay thế cáp ngầm hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng năm 2025”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ V/v: “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu” (Có hiệu lực từ ngày 04/8/2025);

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính V/v: “Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” (Có hiệu lực từ ngày 04/08/2025);

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính V/v: “Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu” (Có hiệu lực từ ngày 08/08/2025);

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-PCTT ngày 30/12/2025 của Công ty Điện lực Tân Thuận v/v thành lập tổ chuyên gia xét thầu thuộc nguồn vốn ĐTXD tại Công ty Điện lực Tân Thuận năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-PCTT ngày 13/03/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận về việc điều hòa kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2026 (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-PCTT ngày 28/11/2025 của Công ty Điện lực Tân Thuận v/v phê duyệt phê Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Phát triển lộ ra, thay thế cáp ngầm hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-PCTT ngày 16/03/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận v/v phê duyệt phê hiệu chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Phát triển lộ ra, thay thế cáp ngầm hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 487/KHVT ngày 17/03/2026 của phòng KH&VT V/v phân bổ vật tư thiết bị A-B cấp để đấu thầu thi công xây lắp công trình “Phát triển lộ ra, thay thế cáp ngầm hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng năm 2025”.

Căn cứ Phiếu đề nghị số 452/KTAT ngày 18/03/2026 của phòng KT&AT V/v cung cấp TCKT; số lượng mẫu thử nghiệm và chi tiêu thử nghiệm nghiệm thu đối với VTTB B cấp công trình nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-PCTT ngày 20/03/2026 của Công ty Điện lực Tân Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, thử nghiệm, khoan robot, đào và tái lập mương cáp, mua bảo hiểm và thi công xây lắp công trình: Phát triển lộ ra, thay thế cáp ngầm hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-PCTT ngày 26/07/2022 của Công ty Điện lực Tân Thuận về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các Bộ phận, Phòng, Đội, Văn phòng trong Công ty Điện lực Tân Thuận;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 312/QLĐT ngày 26/03/2026 của phòng Quản lý đầu tư về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, thử nghiệm, khoan robot, đào và tái lập mương cáp, mua bảo hiểm và thi công xây lắp công trình: Phát triển lộ ra, thay thế cáp ngầm hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng năm 2025;

Xét nội dung Tờ trình số 528/KHVT ngày 23/03/2026 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng và các tài liệu liên quan được cung cấp, phòng Quản lý đầu tư đã tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, thử nghiệm, khoan robot, đào và tái lập mương cáp, mua bảo

hiểm và thi công xây lắp công trình: Phát triển lộ ra, thay thế cáp ngầm hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, thử nghiệm, khoan robot, đào và tái lập mương cáp, mua bảo hiểm và thi công xây lắp công trình: Phát triển lộ ra, thay thế cáp ngầm hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng năm 2025, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư (Bên mời thầu) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng/phó phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Quản lý đầu tư, Phòng Kỹ thuật và An toàn, Phòng Tài chính Kế toán và các bộ phận liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT, TTBC.(8)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Nha