
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Tên công trình: Nhà lớp học trường Tiểu học Bá Xuyên. 

1.2. Tên gói thầu: Xâp lắp công trình. 

- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp III. 

1.3. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Bá Xuyên. 

1.4. Địa điểm xây dựng: Phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thời hạn hoàn thành: Tối đa 180 ngày. 

3. Lưu ý nhà thầu: 

Khuyến khích nhà thầu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi 

công hợp lý nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với các chủ 

trương, chính sách của Nhà nước về tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng 

theo Văn bản số 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Tối đa 180 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; Nhà 

thầu phải tìm hiểu và đề xuất đầy đủ các tiêu chuẩn cho tất cả các Công tác Thi công 

- Nghiệm thu phù hợp với gói thầu. Các tiêu chuẩn phải là tiêu chuẩn mới nhất và còn 

hiệu lực. 
Nhà thầu cũng phải tuân thủ theo những quy phạm hiện hành khác có liên quan 

và yêu cầu kỹ thuật của Nhà sản xuất thiết bị, đồng thời phải đệ trình lên Chủ đầu tư 

phương án thi công và nghiệm thu cũng như phải căn cứ vào ý kiến của đơn vị tư vấn 

thiết kế công trình, tư vấn giám sát thi công. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 

Nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí đủ cán bộ phù hợp năng lực để thực hiện 

chức năng tổ chức kỹ thuật, giám sát thi công một cách liên tục, có hệ thống, tuân thủ 

chỉ dẫn của thiết kế và quy trình quy phạm hiện hành. 

2.1. Quy định chung:  

Các trách nhiệm và quyền hạn của Chủ đầu tư, kỹ sư phụ trách giám sát hoặc 

người được uỷ quyền thì căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng và các văn bản về 

quản lý xây dựng cơ bản và các TT, NĐ về quản lý chất lượng công trình của Nhà 

nước. Ở đây chỉ nêu những yêu cầu cơ bản cho công trình mà Nhà thầu và các các 

thành viên liên quan trên công trường phải thi hành. 

2.2. Nhân lực phục vụ trên công trường: 

Ngoài cán bộ trong Ban chỉ huy công trường, Nhà thầu phải có công nhân kỹ 

thuật, công nhân lao động phổ thông tham gia trên công trường, số lượng dự kiến của 

từng loại công nhân kỹ thuật phải phù hợp với tính chất, quy mô công việc của gói 

thầu. 



2.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 

các tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

2.3.1. Yêu cầu về thiết bị thi công 

a) Nhà thầu phải huy động các máy thi công để phục vụ thi công công trình. 

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và 

tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.  

b) Nhà thầu tuỳ thuộc vào Bảng tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc 

thi công mà sử dụng máy móc cho phù hợp. 

2.3.2. Yêu cầu vật liệu trong công tác xây lắp: 

a) Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu của công trình phải đảm bảo theo yêu 

cầu của thiết kế, khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá 

là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có HS chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan 

có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được 

sự đồng ý của Chủ đầu tư. 

b) Nguồn cung cấp vật tư vật liệu cho công trình Nhà thầu có thể khai thác từ 

nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của thiết kế và 

E-HSMT. 

c) Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của 

hồ sơ thiết kế và theo Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt nam, phù hợp và đồng bộ 

với vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp. 

d) Bảng đề xuất vật liệu cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải điền đầy đủ 

thông tin trong bảng kê danh mục vật tư theo yêu cầu của E-HSMT đáp ứng HSTK 

và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

3. Công tác thí nghiệm:   

Nhà thầu bằng kinh phí, nhân lực và thiết bị thí nghiệm của mình phải tổ chức 

tại hiện trường một bộ phận thí nghiệm để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công 

tại công trường. 

4. Kiểm tra chất lượng:   

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành bất cứ lúc nào theo yêu cầu của Ban 

QLDA hoặc Nhà thầu thông báo đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình 

để thanh toán hoặc chuyển tiếp giai đoạn thi công. 

- Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi vào biên bản kiểm tra chất lượng 

hạng mục công trình. 

- Khi kết thúc công tác hạng mục phải tiến hành nghiệm thu chuyển bước thi 

công. Thành phần trong hội đồng nghiệm thu: Nhà thầu, TVGS, TV thiết kế (theo yêu 

cầu của Chủ đầu tư), Chủ đầu tư.  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu, thiết bị và sản phẩm 

của mình, đồng thời cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và 

các phần cấu thành hạng mục công trình cho Ban quản lý dự án. 

- Nhà thầu phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thực nghiệm cần thiết 



dưới sự chỉ đạo của Ban quản lý dự án trong quá trình đo đạc nghiệm thu mà Ban 

quản lý dự án thấy cần thiết. 

- Khi kiểm tra lại, thí nghiệm lại vật liệu sản phẩm hay hạng mục công trình 

của Nhà thầu đã hoàn thành mà đem lại những kết quả không đúng với các tiêu chuẩn 

kỹ thuật, thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sữa chữa các sản phẩm, vật liệu hay 

hạng mục công trình, đồng thời phải tiến hành thí nghiệm lại việc sữa chữa đó bằng 

kinh phí của Nhà thầu. 

5. Trao đổi công việc trên công trường: 

- Mọi ý kiến đề nghị yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư, đều thực hiện 

bằng văn bản và lưu vào hồ sơ. 

- Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư hoặc người đại diện của CĐT cũng 

phải thể hiện bằng văn bản, trường hợp các ý kiến chỉ thị bằng miệng, thì Nhà thầu 

lập thành văn bản nhưng phải có xác nhận của Ban quản lý dự án. 

6. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 

các tiêu chuẩn về phương pháp thử) 

6.1. Yêu cầu vật liệu phục vụ cho gói thầu 

a) Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế 

bãn vẽ thi công được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy định pháp luật có liên quan 

hiện hành, khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt 

hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan 

có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được 

sự đồng ý của Chủ đầu tư. 

b) Nguồn cung cấp vật tư vật liệu cho công trình Nhà thầu có thể khai thác từ 

nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của thiết kế và 

E-HSMT. 

c) Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của 

hồ sơ thiết kế và theo Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt nam, phù hợp và đồng bộ 

với vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp. 

d) Nhà thầu phải lập kế hoạch huy động vật liệu, thiết bị cho toàn bộ gói thầu 

hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công và biện pháp kỹ thuật thi công nhà thầu đề xuất. 

e) Có kế hoạch tổ chức thí nghiệm vật liệu sử dụng cho gói thầu đính kèm E-

HSDT, kế hoạch thí nghiệm vật liệu nhà thầu phải trình bày cụ thể các nội dung về: 

loại vật liệu, thời gian và khối lượng dự kiến; cách thức và địa điểm thí nghiệm. 

6.2. Yêu cầu về thiết bị sử dụng cho công trình:  

- Nhà thầu phải lập Bảng đề xuất thiết bị sử dụng cho gói thầu nộp kèm E-

HSDT. Bảng đề xuất thiết bị phải đề xuất đầy đủ các nội dung về tên thiết bị, nguồn 

gốc xuất xứ, hãng sản xuất, mã hiệu/ký hiệu (nếu có), thông số kỹ thuật của các thiết 

bị ở bảng dưới đây. 

- Thiết bị nhà thầu chào phải đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật và các 

yêu cầu khác theo quy định dưới đây: 



STT Tên vật tư , thiết bị Thông số kỹ thuật của thiết bị mời thầu 

1 
Điều hòa 18000BTU - loại 2 

chiều 

Công suất: 18000BTU - loại 2 chiều 

Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter 

2 
Điều hòa 21000BTU- loại 2 

chiều 

Công suất: 21000BTU- loại 2 chiều 

Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter 

3 
Máy bơm chữa cháy  động 

cơ điện 

- Cột Áp: 44,7 - 27,9 m 

- Lưu lượng: 0 - 42 m³/h 

- Công suất: 5,5KW / 7,5HP 

- Cân nặng: 65 Kg 

- Ống vào/ra: 65 / 40 mm ( 2½" / 1½") 

- Nguồn điện: 3 Pha / 50Hz 

- Cấp độ chống nước: IP 55 

4 
Máy bơm chữa cháy  động 

cơ diezen 

- Lưu lượng Q: ≥ 5L/S,  

- Cột áp H: ≥35M 

- Công suất: 7.5kW – 10HP 

- Điện áp: 380V 

- Tần số: 50Hz 

- Tốc độ: 2900rpm 

5 Máy bơm bù áp  

- Công suất: P=2,2KW; 

- Lưu lượng: Q≥1L/S; 

- Cột áp: H≥45M. 

6 
Tủ điều khiển bơm chữa 

cháy (trọn bộ) 

- Điều khiên bơm PCCC: Gồm 01 bơm 

điện chính, 01 bơm điện dự phòng, 01 

bơm bù áp. 

- Chất liệu: Tôn, sơn tĩnh điện màu đỏ.  

- Thiết bị hiển thị: Đèn báo pha, đèn báo 

trạng thái hoạt động. 

Ghi chú: 

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ 

thuật trên chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ 

thuật khó mô tả, nhà thầu có thể chào thầu bằng bất kỳ thương hiệu, mã hiệu nào sao 

cho đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật theo bảng trên. 

6.3. Yêu cầu về thiết bị thi công;  

a) Nhà thầu phải huy động các máy thi công để phục vụ thi công công trình. 

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và 

tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.  

b) Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy móc 

thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. 

Số lượng thiết bị thi công yêu cầu tại khoản b điều 2.2 Mục 2 Chương III là số 

lương tối thiểu nhà thầu cần huy động để thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải chứng 

minh khả năng huy động thiết bị đáp ứng, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi 

công do nhà thầu đề xuất cho gói thầu. 

7. Yêu cầu về trình tự thi công: 



Nêu rõ trình tự thi công cho từng công việc, từng hạng mục, tổng thể công trình 

theo đúng trình tự, yêu cầu kỷ thuật của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê 

duyệt. 

a) Tiếp nhận mặt bằng công trình: 

 Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc địa 

đến để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa và phạm vi công trình, có biên 

bản ký nhận theo quy định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn. 

b) Biển báo thi công: Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp 

đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về công trình, kích thước và nội dung của 

biển báo phải được CĐT và giám sát thi công đồng ý. 

c) Các công trình tạm (công trình tạm trước khi thi công xây dựng công trình 

phải được sự đồng ý của CĐT): Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: 

Nhà bảo vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu 

dọn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng; Kho chứa vật tư, thiết 

bị; Máy trộn bê tông, bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời 

điểm thi công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện 

nước phục vụ thi công, …. 

d) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với CĐT hoặc Chính quyền địa 

phương để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được 

điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên 

tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ 

thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo 

đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 

e) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với CĐT hoặc Chính quyền địa 

phương để làm thủ tục cấp nước, đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và 

sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Cần có bể chứa nhỏ phục vụ thi công.  

f) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước 

tạm bằng mương và ống thích hợp. 

g) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình thi 

công (nếu cần thiết). 

h) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, máy 

điện thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên 

tục 24/24 giờ. 

i) Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một 

số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn, hàng ngày có cán bộ kiểm tra 

thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện 

hành. 

8. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn. 

Các hạng mục công trình được vận hành thử nghiệm và lưu mẫu đúng tiêu 

chuẩn tại công trường làm chuẩn so sánh cho các đợt cung cấp về sau trong quá trình 

thi công và được áp dụng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. 

9. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ. 



- Tuân thủ theo các quy định hiện hành. 

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng 

chống cháy nổ. Các khu vực dùng điện thường xuyên được kiểm tra, nếu có nghi vấn 

về đường dây không an toàn sẽ được sửa chữa ngay. 

- Phương tiện thông tin liên lạc cần được đặt tại ban chỉ huy công trường phục 

vụ cho việc sản xuất và liên lạc với các cơ quan chức năng khi có tình huống xấu xảy 

ra. 

- Khi xảy ra hoả hoạn chỉ huy công trường phải gọi điện báo ngay cho lực lượng 

chữa cháy, chỉ huy cán bộ phụ trách điện cắt cầu dao tổng, sơ tán vật tư, máy, huy 

động lực lượng công nhân trên công trường cứu chữa. 

- Xây dựng nội quy an toàn về sử dụng, vận hành máy, thiết bị. Thường xuyên 

kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường 

và lực lượng ứng cứu khẩn cấp khi có hoả hoạn. 

10. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

- Xe vận chuyển vật liệu đến công trình cần được che phủ bạt; Công tác vệ sinh 

môi trường về nguồn nước, tiếng ồn được đảm bảo đúng quy định; các vật liệu phế 

thải cần phải được tập kết, vận chuyển đổ đúng nơi quy định. 

Chú ý: Một số quy định khác: 

- Không thi công các hạng mục công trình khi thấy hiện tượng thời tiết xấu có 

thể có mưa. 

- Nước dùng để tưới ẩm và phục vụ thi công phải là nước ngọt, sạch, không lẫn 

tạp chất. 

- Cán bộ, người lao động thi công trên công trường phải trang bị ủng (hoặc giày 

) găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động... 

- Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra tất cả các máy móc và tranh thiết bị thi 

công. 

- Phải có những phương tiện y tế để sơ cứu, đặc biệt là sơ cứu khi bị bỏng. 

- Khi thi công xong phải dọn dẹp, không để đất, đá lấp cống rãnh, rơi vãi trên 

lề đường trong khu vực xây dựng công trình. Hoàn trả mặt bằng đảm bảo môi trường 

tươi xanh, sạch, đẹp. 

11. Yêu cầu về an toàn lao động 

- 100% cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong khu vực thi công phải được 

đào tạo cơ bản về an toàn lao động và kiểm tra về trình độ, ý thức giữ  gìn an toàn lao 

động cho mình và cho xung quanh. Công tác huấn luyện an toàn do nhà thầu chịu 

trách nhiệm trước khi đưa vào thi công. 

- Tổ chức an toàn cho từng công tác, bộ phận và phổ biến an toàn cho các công 

tác đó theo quy định về an toàn lao động của Nhà nước: 

+ An toàn trong di chuyển, đi lại, vận chuyển ngang. 

+ An toàn điện máy. 

- Giới hạn phạm vi hoạt động và các khu vực làm việc của công nhân, của tổ 

sản xuất phải, có biển báo. Cấm những người  không có nhiệm vụ vào khu vực đang 

được giới hạn để đảm bảo an toàn (trạm biến thế, cầu dao điện...) 



- Kho bãi, nhà xưởng phải bố trí hợp lý, chú ý đến kỹ thuật an toàn, phòng cháy. 

- Sau khi tháo dỡ các kết cấu phụ phải xếp thành từng đống gọn theo từng chủng 

loại, không vứt bừa bãi. 

- Tháo dỡ dàn giáo phải có chỉ dẫn của cán bộ kỹ thuật, trước khi dỡ sàn phải 

được dọn sạch vật liệu, dụng cụ, các tấm sàn, khung giáo khi dỡ không được phép lao 

từ trên cao xuống. 

11.1. Công tác an toàn về điện 

Ngoài việc an toàn cho các thiết bị dùng điện, các đường điện dùng trong khu 

vực thi công phải được: 

- Cầu dao tổng phải được đặt ở vị trí thuận lợi có biển báo,có một cán bộ theo 

dõi riêng để phát hiện nổ, chập ngắt mạch kịp thời. 

- Các đường điện nối với thiết bị sử dụng phải dùng dây cáp cao su 2 lớp. Đường 

dây điện phục vụ thi công phải đi trên cột chống cầm để nằm trên mặt đất 

11.2. Công tác vệ sinh môi trường, chống ồn, chống bụi 

- Phải tổ chức vệ sinh mặt bằng thi công, khu lán trại, sân bãi, khu vực đường 

thi công thường xuyên. 

- Thiết lập hệ thống che chắn bụi công trình bằng bạt che. 

- Xe chở vật liệu đến công trường đều phải có bạt chắn bụi. 

- Các bãi vật liệu rời như cát, đá đều phải có bạt nhựa bao phủ. 

- Cần bố trí một khu vệ sinh riêng cho công nhân ở trong khu vực thi công, có 

bể tự hoại và bố trí tổ lao động vệ sinh thường xuyên để tránh gây ô nhiễm cho xung 

quanh. 

- Tuyệt đối cấm đốt các phế thải trong công trường. 

- Các thiết bị thi công đưa đến công trường được kiểm tra, chạy thử và là những 

thiết bị trong thời hạn sử dụng hạn chế tiếng ồn. 

12. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

- Nhà thầu phải lập kế hoạch huy động nhân công, vật liệu và thiết bị phục vụ 

thi công gói thầu. Kế hoạch của nhà thầu phải thể hiện đầy đủ các nội dung về loại 

(vật liệu, máy móc, nhân công), số lượng/khối lượng (vật liệu, máy móc, nhân công) 

và thời gian dự kiến cho gói thầu đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công và biện pháp 

kỹ thuật thi công do nhà thầu đề xuất. 

- Tiến độ huy động nhân lực, máy móc thiết bị, vật liệu của nhà thầu phải được 

lập thành biểu đồ đảm bảo phù hợp với kế hoạch và biểu tiến độ thi công do nhà thầu 

đề xuất. 

- Nhà thầu phải lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm các loại vật liệu sử dụng cho 

gói thầu trong đó phải trình bày cụ thể các nội dung về loại vật liệu, thời gian, khối 

lượng dự kiến, cách thức và địa điểm tổ chức thí nghiệm. 

13. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Phải có 

biện pháp chi tiết cho tất cả các nội dung công việc, hạng mục của gói thầu theo hồ sơ 

thiết kế. Phải có biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường. 

14. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu 

- Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 



xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng, các tiêu chuẩn quy chuẩn và các 

quy định khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

- Chịu trách nhiệm trước Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư và trước Pháp luật về 

chất lượng thi công xây dựng công trình kể cả công việc do Nhà thầu phụ thực hiện 

theo quy định của Hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 

- Nhà thầu phải lập hệ thống tổ chức quản lý chất lượng công trình để quản lý 

chất lượng trong quá trình thi công một cách hợp lý, khoa học, đáp ứng yêu cầu theo 

quy định 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ đính kèm. 

 


