

E-ĐKC 19.1

Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu:

- Không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà Nhà thầu không thể khắc phục được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng 28 (hai mươi tám) ngày mà Chủ đầu tư có thể chấp nhận được kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư về sai sót đó;
- Không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc, hoặc 45 ngày liên tục không thực hiện công việc theo Hợp đồng;
- Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư;
- Bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này;
- Từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua phân xử theo điều Khiếu nại và giải quyết tranh chấp;
- Cố ý trình Chủ đầu tư các tài liệu không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của Chủ đầu tư;
- Trường hợp bất khả kháng quy định tại hợp đồng.
- Quy định cụ thể trong quá trình thương thảo hoàn thiện Hợp đồng.