

Số: 1300 /QĐ-PCBC

Tân Nhựt, ngày 20 tháng 4 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Vĩnh Lộc” – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Vĩnh Lộc” – thuộc dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Vĩnh Lộc”.

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu,

*nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;*

*Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty về việc ban hành quy chế về công tác đấu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;*

*Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;*

*Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 3/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;*

*Căn cứ công văn số 2626/EVNHCMC-TCKT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP;*

*Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-PCBC ngày 13/3/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Vĩnh Lộc”;*

*Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-PCBC ngày 23/3/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;*

*Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-PCBC ngày 23/3/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xử lý lộ*

*ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Vĩnh Lộc”;*

*Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-PCBC ngày 25/3/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1276/QĐ-PCBC ngày 16/4/2026 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2026 (lần 4);*

Căn cứ tờ trình số 1573/KHVT ngày 17/4/2026 của Phòng KH&VT về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Vĩnh Lộc”.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 17/4/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Vĩnh Lộc”,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm dự án “Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải khu vực xã Tân Vĩnh Lộc” với nội dung:

### **1. Mục lục E-HSMT:**

**- Mô tả tóm tắt.**

#### **- Phần 1: Thủ tục đấu thầu**

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

#### **- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật**

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

#### **- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng**

- + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

**2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:** tối thiểu 9 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu theo luật định (theo ghi nhận hệ thống đấu thầu Quốc gia).

**3. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu:**  $\geq 90$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

**4. Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu:**  $\geq 120$  ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

**5. Phạm vi công việc của gói thầu, với khối lượng chính:**

**a. Trạm biến áp:**

- Tủ hợp bộ composite kích thước 1250x740x500mm<sup>2</sup> (1MCCB 800A - chỉnh định dòng + 4MCCB 250A - chỉnh định dòng + phụ kiện): 4 bộ.

- Tủ hợp bộ composite kích thước 1250x740x500mm<sup>2</sup> (1MCCB 630A - chỉnh định dòng + 4MCCB 250A - chỉnh định dòng + phụ kiện): 10 bộ.

- Tủ hợp bộ composite kích thước 1250x600x500mm<sup>2</sup> (Loại không có MCCB tổng + 4MCCB 250A - chỉnh định dòng + phụ kiện): 14 bộ.

- Lắp mới cáp suất hạ thế M240mm<sup>2</sup>: 144 mét.

**b. Hạ thế nổi:**

- Kéo mới cáp ABC 4x95mm<sup>2</sup> (chiều dài sử dụng): 8.406,98 mét.

- Lắp mới hộp đômônô 9 cực: 103 bộ.

- Trồng mới trụ BTLT 8 mét đơn 3kN (2 đoạn): 29 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 8 mét đôi 3kN (2 đoạn): 3 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 8,5 mét đơn 3kN: 72 trụ.

- Trồng mới trụ BTLT 8,5 mét đôi 3kN: 02 trụ.

- Kéo mới cáp duplex 2x6mm<sup>2</sup> (đồng): 3.410,47 mét.

- Kéo mới cáp quarduplex 3x25+1x16mm<sup>2</sup>: 15,15 mét.

**c. Phần thu hồi (vật tư chủ yếu):**

- Thùng bảo vệ máy cắt (bằng sắt) 1100x600x400mm (gồm: 1 MCCB 600A + 4 MCCB 200A): 9 bộ.

- Thùng bảo vệ máy cắt (bằng sắt) 1100x600x400mm (gồm: 1 MCCB

600A + 4 MCCB 200A): 4 bộ.

- Bộ máy cắt hạ thế 3P 220/380V - 250A OD + thùng BV: 02 bộ.
- Hộp đômônô 9 cực: 73 bộ.
- Trụ BTLT 6 mét: 106 trụ.
- Cáp đồng bọc 50mm<sup>2</sup>: 292 mét.
- Cáp đồng duplex 2x6mm<sup>2</sup>: 7.158,47 mét.
- Cáp đồng duplex 2x10mm<sup>2</sup>: 2.640 mét.
- Cáp nhôm bọc HT ABC 4x50mm<sup>2</sup>: 1.872 mét.
- Cáp nhôm bọc HT ABC 4x70mm<sup>2</sup>: 340 mét.
- Cáp nhôm bọc HT ABC 4x95mm<sup>2</sup>: 205 mét.
- Cáp đồng Quaduplex 3x22+1x11mm<sup>2</sup>: 15,15 mét.

**Điều 2.** Giao Phòng KH&VT Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KH&VT và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NNTT (bản giấy) (5).

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Công Thành**