

Số: 2564/QĐ-EVNHCMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị

Dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối

### TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu; luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; luật hải quan; luật thuế giá trị gia tăng; luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; luật đầu tư; luật đầu tư công; luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐTV ngày 09/02/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐTV ngày 03/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

*Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;*

*Căn cứ Quyết định số 4955/QĐ-EVNHCMC ngày 25/9/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực TP.HCM;*

*Căn cứ Quyết định số 5822/QĐ-EVNHCMC ngày 06/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP.HCM;*

*Căn cứ Quyết định số 5638/QĐ-EVNHCMC ngày 29/10/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy trình kiểm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thẩm định đấu thầu tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-EVNHCMC ngày 17/4/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc kiện toàn Tổ thẩm định đấu thầu tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch năm 2026 cho Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM;*

*Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-EVNHCMC ngày 09/3/2020 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-EVNHCMC ngày 17/4/2020 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trạm biến áp 110 kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 5310/QĐ-EVNHCMC ngày 13/10/2020 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán Công trình: Trạm biến áp 110 kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 5530/QĐ-EVNHCMC ngày 22/10/2020 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Dự án: Trạm biến áp 110 kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 3974/QĐ-EVNHCMC ngày 11/10/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án: Trạm biến áp 110 kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-EVNHCMC ngày 04/4/2022 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (lần 3) dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 3116/QĐ-EVNHCMC ngày 07/7/2022 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (lần 4) dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-EVNHCMC ngày 28/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (lần 5) dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-EVNHCMC ngày 25/3/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (lần 6) dự án Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-ALĐ ngày 23/3/2026 của Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị thuộc dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-EVNHCMC ngày 14/4/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị thuộc dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-EVNHCMC ngày 13/5/2026 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (lần 7) Gói thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị thuộc dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Trên cơ sở Tờ trình số 1268/TTr-ALĐ ngày 19/5/2026 của Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM về việc trình phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị thuộc dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối;*

*Xét Báo cáo thẩm định số 297/QLĐT ngày 20/5/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị thuộc dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Thi công, cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị thuộc dự án: Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối, với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý Dự án Lưới điện TP.HCM căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 và các nội dung đã nêu tại Báo cáo thẩm định số 297/QLĐT ngày 20/5/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng ban Quản lý đầu thầu, Quản lý đầu tư, Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính Kế toán, Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế, Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.HCM và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Hội đồng thành viên Tcty (để báo cáo);
- Ông Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Ban ALĐ (để thực hiện);
- Ban KH, KT, TCKT, ĐT, KTTTPC;
- Lưu: VT, QLĐT.

***Đính kèm:***

- Phụ lục nội dung sửa đổi E-HSMT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Bùi Hải Thành**