

Số: 29/QĐ-LAX

Phường Phú Thọ Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa thay nền gạch khu vực sảnh chính và chống lún, lát gạch vỉa hè bên trong sân trường của Trường THCS Lê Anh Xuân

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định 50/2021/NĐ-CP: ban hành ngày 15/04/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2025 của Chính phủ: Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD và Thông tư số 01/2025/TT-BXD;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2024/TT-BXD và Thông tư số 08/2025/TT-BXD;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2025/TT-BXD;

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 09 năm 2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình

Căn cứ Công văn số 292/KTHTĐT-TCKH ngày 20 tháng 01 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc cải tạo, sửa chữa thay nền gạch khu vực sảnh chính và chống lún, lát gạch vỉa hè bên trong sân trường và mua sắm tài sản năm 2026 của Trường THCS Lê Anh Xuân;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-LAX ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân về việc phê duyệt dự toán công tác giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa thay nền gạch khu vực sảnh chính và chống lún, lát gạch vỉa hè bên trong sân trường của Trường THCS Lê Anh Xuân;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-LAX ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa thay nền gạch khu vực sảnh chính và chống lún, lát gạch vỉa hè bên trong sân trường của Trường THCS Lê Anh Xuân;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-LAX ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa thay nền gạch khu vực sảnh chính và chống lún, lát gạch vỉa hè bên trong sân trường của Trường THCS Lê Anh Xuân;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-LAX ngày 12 tháng 03 năm 2026 của Trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa thay nền gạch khu vực sảnh chính và chống lún, lát gạch vỉa hè bên trong sân trường của Trường THCS Lê Anh Xuân;

*Căn cứ E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa thay nền gạch khu vực sảnh chính và chống lún, lát gạch vỉa hè bên trong sân trường của Trường THCS Lê Anh Xuân được lập ngày 27 tháng 3 năm 2026 của tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư C.N.D;*

*Căn cứ Tờ trình số 47/TTr-C.N.D ngày 27 tháng 03 năm 2026 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư C.N.D về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 12/2026/BC-THP ngày 30 tháng 03 năm 2026 gói thầu Thi công xây dựng do Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Tâm Hưng Phát thẩm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây dựng” thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa thay nền gạch khu vực sảnh chính và chống lún, lát gạch vỉa hè bên trong sân trường của Trường THCS Lê Anh Xuân, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ phụ trách thuộc Trường THCS Lê Anh Xuân và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổ phụ trách thuộc Trường THCS Lê Anh Xuân và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2, 3;
- Lưu: VT, Tổ phụ trách (2).



