

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026

Đội QLĐLKV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ**

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 167/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2025 về việc Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-EVNNPC ngày 06/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-PCTH ngày 13/03/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-PCTH ngày 16/03/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc Phê duyệt KHLCNT dự án “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-PCTH ngày 23/03/2026 của Công ty Điện lực Thanh Hóa Về việc phê duyệt dự toán các gói thầu Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: “Tư vấn giám sát”, dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Công ty Điện lực Thanh Hóa lập;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng QLĐT - Công ty Điện lực Thanh Hoá.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Tur vắn giám sát”, dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTDN năm 2026 Đội QLĐLKV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính sau:

1. Biên chế Hồ sơ mời thầu: Theo như quy định tại Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính.

(Nội dung chi tiết theo E-HSMT đã được thẩm định).

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 02 túi hồ sơ.
4. Phạm vi công việc của gói thầu: Chi tiết khối lượng theo “Mẫu số 01. Hạng mục công việc của gói thầu” của E-HSMT.
5. Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: 45 ngày.
6. Thời gian thực hiện gói thầu: 160 ngày.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT: 07 ngày.

**Điều 2.** Giao ông Tổ trưởng Tổ xét thầu tổ chức đấu thầu tuân thủ theo yêu cầu của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 và các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

**Điều 3.** Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, 3;
- Giám đốc (đề b/c);
- Lưu: VT, ĐT(05 b).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nghiêm Đình Sơn**