

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 01-PC.SCL/2026: Cung cấp VTTB và Thi công xây lắp công trình Thuộc các công trình: Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 1 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 2, Đội QLĐ 3, Đội QLĐ 4 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 06 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-HĐTV ngày 14/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý Tài sản và Nguồn vốn tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 8377/QĐ-EVNHA NOI ngày 25/8/2025 Ban hành Quy định công tác sửa chữa tài sản trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4423/QĐ-PCSOCSƠN ngày 30/12/2025 về việc Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình: Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 1 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-PCSOCCSON ngày 30/12/2025 về việc Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình: Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 2, Đội QLĐ 3, Đội QLĐ 4 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-EVNHANOI ngày 05/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao chi phí sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Sóc Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-PCSOCCSON ngày 18/03/2026 của Công ty Điện lực Sóc Sơn về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc các công trình: Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 1 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 2, Đội QLĐ 3, Đội QLĐ 4 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-PCSOCCSON ngày 23/03/2026 của Công ty Điện lực Sóc Sơn về việc phê duyệt dự toán “Gói thầu 01-PC.SCL/2026: Cung cấp VTTB và Thi công xây lắp công trình” thuộc các công trình: “Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 1 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 2, Đội QLĐ 3, Đội QLĐ 4 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026”;

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 09/04/2026 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT “Gói thầu 01-PC.SCL/2026: Cung cấp VTTB và Thi công xây lắp công trình” thuộc các công trình: Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 1 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 2, Đội QLĐ 3, Đội QLĐ 4 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026;

Căn cứ báo cáo số 01/BCTĐ.E-HSMT ngày 09/04/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT “Gói thầu 01-PC.SCL/2026: Cung cấp VTTB và Thi công xây lắp công trình” thuộc các công trình: Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 1 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 2, Đội QLĐ 3, Đội QLĐ 4 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026.

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT “Gói thầu 01-PC.SCL/2026: Cung cấp VTTB và Thi công xây lắp công trình” thuộc các công trình: “Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 1 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026; Đại tu lưới điện hạ áp các TBA trên địa bàn Đội QLĐ 2, Đội QLĐ 3, Đội QLĐ 4 Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2026” với nội dung sau:

Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

Chương V. Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật gói thầu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết nội dung E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lưu Văn Hưởng