

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 3
Số: 200/QĐ-BQLDA3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 186/QĐ-BQLDA3 ngày 31/3/2026 thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ, về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ, về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính, về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính, về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BQLDA3 ngày 31/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BQLDA3 ngày 31/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-BQLDA3 ngày 03/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, về việc Thành lập tổ chuyên gia và giao nhiệm vụ thẩm



định đầu thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa; Căn cứ E-HSMT do Tổ chuyên gia đầu thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 lập;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-BQLDA3 ngày 07/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán bước khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 07/4/2026 của Tổ chuyên gia đầu thầu - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa;

Theo đề nghị của phòng Kế hoạch – Thẩm định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa theo các nội dung chủ yếu sau:

1. **Tên Dự án:** Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa.
2. **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3.
3. **Nguồn vốn:** Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
4. **Tên gói thầu:** Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
5. **Giá gói thầu:** 15.553.088.000 đồng (Bằng chữ: mười lăm tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, không trăm tám mươi tám nghìn đồng).
6. **Địa điểm xây dựng:** Các xã Di Linh, Đinh Trang Thượng, Phúc Thọ Lâm Hà, Tà Đùng, Quảng Khê; phường Đông Gia Nghĩa thuộc tỉnh Lâm Đồng.
7. **Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:** 90 ngày.
8. **Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Quý II/2026.
9. **Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng), phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
10. **Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.
11. **Thời gian thực hiện gói thầu:** 45 ngày.
12. **Đơn vị lập E-HSMT:** Tổ chuyên gia đầu thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3.
13. **Thời gian phát hành E-HSMT:** Kể từ thời điểm đăng tải E-TBMT đến 10 giờ 00 phút, ngày 28/4/2026.
14. **Địa điểm nộp E-HSMT:** Website: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>
15. **Giá bán E-HSMT:** Phát hành miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
16. **Thời điểm đóng/ mở thầu:** 10 giờ 00 phút, ngày 28/4/2026.



17. Phương pháp đánh giá E-HSDT: Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025; Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 và E-HSMT.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Thẩm định chủ trì, phối hợp với Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở TC (b/c);
- Ban Giám đốc (đ/b);
- Phòng DA2 (p/h);
- Lưu: VT, KHTĐ (D, 1b).



Hà Sỹ Sơn

