

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung nội dung của E-HSMT Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 183/QĐ-BQLDA3 ngày 31/3/2026 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật 57/2024/QH14; Luật 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ, về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ, về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-BQLDA3 ngày 31/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-BQLDA3 ngày 31/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-BQLDA3 ngày 03/4/2026 của Ban Quản lý dự



án đầu tư xây dựng số 3, về việc thành lập Tổ chuyên gia và giao nhiệm vụ thẩm định đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ- BQLDA3 ngày 07/4/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán bước khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-BQLDA3 ngày 09/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch – Thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung nội dung của E-HSMT Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định số 183/QĐ-BQLDA3 ngày 31/3/2026 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Bổ sung khối lượng mời thầu tại Mục 1, Mẫu số 01. Hạng mục công việc của gói thầu thuộc Chương IV: BIỂU MẪU MỜI, cụ thể như sau:

STT	Mô tả công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Lập mô hình thông tin công trình (BIM)	Dự án	01

2. Các nội dung khác: Được giữ nguyên theo E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 199/QĐ-BQLDA3 ngày 09/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa – Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc; PGĐ Ng.Đ.Ngọc;
- Phòng DA2 (p/h);
- Lưu: VT, KHTĐ (NVL, 10b).



Hà Sỹ Sơn