
E-ĐKC 5.2 

Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: 

Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau:  

+ Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; 

+ Bên B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;  

+ Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từchối gia hạn 

hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng;  

+ Bên B không  gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định  của  Hợp đồng; 

+ Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền thanh toán cho hợp đồng 

này sai mục đích.  

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm 

quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh. 

Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụhợp đồng  tại  thời điểm  28  ngày trước ngày 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm 

thực hiện hợp đồng với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên và nộp cho 

Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 

ngày. 

Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mà vẫn còn các tồn 

tại mà Bên B phải khắc phục thì Bên B phải gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 


