

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy thầu gói thầu: Mua sắm và lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026
Thuộc hạng mục: Mua sắm và lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15, ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15, ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1761/QĐ-PCHY, ngày 31/3/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Mua sắm và lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-PCHY, ngày 06/4/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: Mua sắm và lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026;

Căn cứ báo cáo đánh giá số 239/BC-TCGX ngày 20/5/2026 của tổ chuyên gia xét thầu Công ty Điện lực Hưng Yên;

Theo đề nghị của Ông trưởng Phòng KHVT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy thầu gói thầu: Mua sắm và lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026, thuộc hạng mục: Mua sắm và lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2026.

Lý do hủy thầu: 02/02 E-HSMT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị chính tại mục 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3; 2.3.3.4 theo yêu cầu tại chương V E-HSMT.

Điều 2. Giao Phòng KHVT tổ chức đấu thầu lại gói thầu trên theo đúng quy định của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023.

Điều 3. Ông (Bà) trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Giám đốc (PCHY);
- TCGXT;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Trương Công Diệm