

Số: /QĐ-BQLDA

Tiến Thắng, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số XL-01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính và ngõ xóm thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (các tuyến xóm 1)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG

Căn cứ các Luật: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công, Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành Luật Đấu thầu năm 2023 về lựa chọn nhà thầu, số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 về việc phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, số 144/2025/NĐ-CP về việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025, Số 69/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 về việc phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội, số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành qui định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Số 6580/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 phân cấp các dự án đầu tư công do xã, phường thực hiện giai đoạn 2021-2025 kể từ ngày 01/01/2026;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Tiến Thắng: Số 981/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiến Thắng, Số 1017/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Tiến Thắng, số 1889/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc chuyển chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn xã Tiến Thắng;

Căn cứ Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; khoa học và công nghệ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính và ngõ xóm thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (các tuyến xóm 1);

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 15/11/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính và ngõ xóm thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (các tuyến xóm 1);

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Tiến Thắng: số 74/QĐ-BQLDA ngày 02/03/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án, số 95/QĐ-BQLDA ngày 05/03/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, số 106/QĐ-BQLDA ngày 10/03/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, Gói thầu số TV - 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng; số 107/QĐ-BQLDA ngày 10/03/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, Gói thầu số TV - 03: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT Gói thầu số XL-01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính và ngõ xóm thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (các tuyến xóm 1) do Công ty CP Đầu tư DAMIK lập;

Căn cứ Tờ trình số 1203.02/TTr-DAMIK ngày 12/03/2026 của Công ty CP Đầu tư DAMIK về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số XL-01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính và ngõ xóm thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (các tuyến xóm 1);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 0313.01/2026/BCTĐ-HSMT ngày 13/03/2026 của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại HDT Hà Nội về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số XL-01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính và ngõ xóm thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (các tuyến xóm 1).

Xét đề nghị của Bộ phận QLDA&GSCL tại Tờ trình số 133/TTr-QLDA&GSCL ngày 13/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số XL-01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính và ngõ xóm thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (các tuyến xóm 1) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cán bộ trực tiếp tham mưu thuộc bộ phận Quản lý dự án và giám sát chất lượng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Phó giám đốc; Các tổ: Hành chính – Dịch vụ công, Quản lý dự án và giám sát chất lượng, Kế hoạch – Tài vụ, Bồi thường - Giải phóng mặt bằng; Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư DAMIK; Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại HDT Hà Nội và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND xã Tiên Thắng (để b/c);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, (Hùng).

GIÁM ĐỐC

Tạ Thành Nam

Phụ lục**NỘI DUNG PHÊ DUYỆT E-HSMT**

(Kèm theo Quyết định số/QĐ-BQLDA ngày .../03/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng)

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính và ngõ xóm thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh (các tuyến xóm 1)
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng
3. Đơn vị lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT): Công ty CP Đầu tư DAMIK
4. Địa điểm thực hiện: Xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội
5. Tên gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng
 - a) Tên gói thầu: Gói thầu số XL-01: Thi công xây dựng công trình;
 - b) Giá gói thầu: **9.739.878.000** đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn đồng./.)
 - c) Nguồn vốn: Ngân sách xã
 - d) Nội dung của E-HSMT:
 - Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
 - Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
 - Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
 - Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
 - Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
 - Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
 - Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
 - Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
 - Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 - Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
 - e) Hình thức và phương thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 - f) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026
 - g) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
 - h) Thời gian thực hiện hợp đồng: **90** ngày
 - i) Loại hợp đồng: Trọn gói
 - k) Tùy chọn mua thêm: Không