

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Khái quát về dự toán mua sắm và gói thầu.

- Tên gói thầu: Hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018.

- Tên dự toán mua sắm: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 của Bộ Công Thương, nguồn chi thường xuyên (vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu cho Việt Nam).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

2. Mục tiêu của gói thầu

Đào tạo nâng cao nhận thức; hỗ trợ xây dựng mô hình hệ thống quản lý Năng lượng cho 10 doanh nghiệp (hộ tiêu thụ năng lượng trọng điểm) theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018

II. Phạm vi công việc:

1. Nội dung thực hiện:

- Tìm kiếm, lựa chọn doanh nghiệp tham gia.

- Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch triển khai.

- Tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp nhằm nâng cao và trang bị kiến thức để xây dựng và áp dụng HTQL NL theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018.

- Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng các văn bản, quy trình, quy định theo mô hình HTQL Năng lượng.

- Hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện xem xét năng lượng.

- Hỗ trợ và hướng dẫn xây dựng đường cơ sở năng lượng dựa trên dữ liệu thu thập được.

- Hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ và cải tiến HTQL năng lượng.

- Báo cáo tổng hợp kết quả quá trình thực hiện, nghiệm thu và thanh toán.

2. Kết quả của gói thầu

10 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng thành công mô hình Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018.

3. Thời gian thực hiện

- Bắt đầu: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian hoàn thành hợp đồng ≤ 210 ngày, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ phạm vi công việc của gói thầu.

III. Yêu cầu về sản phẩm

Các báo cáo phải nộp: Theo hợp đồng được ký, phù hợp với quy định tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, tuân thủ các quy định của nhà nước và nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiến độ nộp báo cáo: Nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư về kết quả thực hiện theo từng bước công việc cụ thể và phải cung cấp tài liệu sản phẩm và cử nhân sự để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu đang hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, có các nhân sự chủ chốt dự kiến thực hiện gói thầu phải đảm bảo mức yêu cầu tối thiểu theo Mục 2 Chương III.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình làm việc với các cơ quan, chính quyền địa phương; các Sở, ban, ngành (nếu có).
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu và phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện công việc.