

Số: 101/QĐ-BQLHTT

Tây Hồ, ngày 8 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bổ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngõ 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu)

BAN QUẢN LÝ HỒ TÂY

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14; Luật số 35/2018/QH14; Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;



Căn cứ Quyết định số 4995/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách thuộc nhiệm vụ chi cấp Thành phố do UBND cấp xã làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND phường Tây Hồ về việc ủy quyền thực hiện một số nội dung nhiệm vụ, thẩm quyền của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công của phường Tây Hồ;

Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND phường Tây Hồ về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bổ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngõ 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu);

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BQLHT ngày 17/11/2025 của Ban quản lý Hồ Tây về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bổ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngõ 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu);

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-BQLHT ngày 31/3/2026 của Ban quản lý Hồ Tây về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bổ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngõ 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu);

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BQLHT ngày 31/3/2026 của Ban quản lý Hồ Tây về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bổ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngõ 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu);

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-BQLHT ngày 31/3/2026 của Ban quản lý Hồ Tây về việc phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu: Lập HSMT, đánh giá HSDT Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát dự án Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bổ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngõ 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu);

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BQLHT ngày 31/3/2026 của Ban quản lý Hồ Tây về việc phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT Thi công xây dựng và Tư vấn giám sát dự án

ỦY
QUẢN
TÂY
HỒ

Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngã 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bỏ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngã 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu)

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngã 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bỏ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngã 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu) do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam lập;

Căn cứ tờ trình số 70/TTr-Veco ngày 8/4/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngã 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bỏ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngã 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 86/TĐ-HP ngày 8/4/2026 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hải Phúc về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngã 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bỏ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngã 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu).

Xét đề nghị tại tờ trình ngày 08/04/2026 của Phòng quản lý Hạ tầng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngã 612 Lạc Long Quân - phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bỏ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công - ngã 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu) với nội dung như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

HỒ
LÝ
Y
T

Điều 2. Giao Bộ phận: phòng Kế hoạch - Hành chính; phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hải Phúc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch - Hành chính; phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường Việt Nam; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hải Phúc và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND Phường;
- Phòng GD số 9-KBNN khu vực I;
- Phòng KTHT&ĐT;
- Các đ/c Phó trưởng ban;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

Phạm Văn Thắng

T. P. H. A. N. O. I.