

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



EVN SPC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

MẪU SỐ 14A

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ E-HSDT

(Theo quy trình số 01)

(Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

GÓI THẦU SỐ 15: TỬ RMU VÀ VTTB CÁC LOẠI PHỤC VỤ CÔNG TRÌNH: ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN TRUNG THỂ 3 PHA ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG DANH THỊ TƯƠI ĐẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2)

DỰ ÁN/DỰ TOÁN MUA SẴM TỬ RMU VÀ VTTB CÁC LOẠI PHỤC VỤ CÔNG TRÌNH: ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN TRUNG THỂ 3 PHA ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG DANH THỊ TƯƠI ĐẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2)

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

Cà Mau, ngày 15 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 15: Tủ RMU và VTTB các loại phục vụ công trình: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến trung thế 3 pha đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Danh Thị Tươi đến đường Vành Đai 2)

Dự toán mua sắm: Tủ RMU và VTTB các loại phục vụ công trình: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến trung thế 3 pha đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Danh Thị Tươi đến đường Vành Đai 2)

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Cà Mau.
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Tủ RMU và VTTB các loại phục vụ công trình: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến trung thế 3 pha đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Danh Thị Tươi đến đường Vành Đai 2).
- Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Tủ RMU và VTTB các loại phục vụ công trình: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến trung thế 3 pha đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Danh Thị Tươi đến đường Vành Đai 2).
- Số KHLCNT: PL2600082342, thời điểm đăng tải: 10 giờ 18 phút ngày 07/4/2026.
- Số E-TBMT: PL2600082342, thời điểm đăng tải: 14 giờ 44 phút ngày 10/4/2026.
- Giá gói thầu: 1.149.801.400 đồng.
- Nguồn vốn: ĐTXD năm 2026.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:
 - + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
 - + Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (trong đó thời gian giao hàng là 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
- **Các văn bản pháp lý liên quan:**
 - Căn cứ Luật Đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;
 - Căn cứ Luật số: 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số: 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số: 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 40/QĐ-HĐTV ngày 19/04/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam v/v ban hành quy định phân cấp mua sắm VTTB và lập kế hoạch mua sắm VTTB trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số: 34/QĐ-HĐTV ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam Về việc ban hành “ Về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 3789/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam v/v giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Điện lực Cà Mau;

Căn cứ Văn bản số 1765/EVNSPC-VT ngày 13/3/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam v/v phát sinh VTTB các loại;

Căn cứ Quyết định số: 1028/QĐ-PCCM ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Công ty Điện lực Cà Mau v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15: Tủ RMU và VTTB các loại phục vụ công trình: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến trung thế 3 pha đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Danh Thị Tươi đến đường Vành Đai 2);

Căn cứ Quyết định số: 1054/QĐ-PCCM ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Công ty Điện lực Cà Mau về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 15: Tủ RMU và VTTB các loại phục vụ công trình: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến trung thế 3 pha đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Danh Thị Tươi đến đường Vành Đai 2);

Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Công văn số: 2700/PCCM-KHVT+KT ngày 08/01/2026 V/v phúc đáp kiến nghị Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 15: Tủ RMU và VTTB các loại phục vụ công trình: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến trung thế 3 pha đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Danh Thị Tươi đến đường Vành Đai 2).

Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia đấu thầu

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia xét chọn nhà thầu được Công ty Điện lực Cà Mau thành lập theo Quyết định số 921/QĐ-PCCM ngày 31/3/2026 để thực hiện xét chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm hàng hoá và dịch vụ trong Công ty Điện lực Cà Mau năm 2026.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
01	Thiều Văn Minh	Tổ trưởng	Đôn đốc, kiểm tra toàn bộ hồ sơ thủ tục của gói thầu. Kiểm tra tính pháp lý, tính hợp lý của gói thầu, trình kết quả lựa chọn nhà thầu

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
02	Mai Thanh Sang	Tổ phó	Giúp Tổ trưởng xem xét toàn bộ hồ sơ thủ tục của gói thầu, giá gói thầu. Kiểm tra tính pháp lý, tính hợp lý của gói thầu trước khi trình các thành viên kí tên
03	Nguyễn Phú Cần	Tổ viên	Kiểm tra và đánh giá các thông số kỹ thuật của các hồ sơ dự thầu, tổng hợp báo cáo Tổ trưởng Tổ chuyên gia
04	Phan Minh Kha	Tổ viên	Kiểm tra và đánh giá năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm của hồ sơ dự thầu, tổng hợp báo cáo Tổ trưởng Tổ chuyên gia
05	Quách Lâm Thái	Tổ viên	Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ hồ sơ dự thầu, kiểm tra đánh giá tính pháp lý, tổng hợp báo cáo Tổ trưởng Tổ chuyên gia
06	Nguyễn Đức Duy	Tổ viên	Tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên; trình các thành viên trong tổ chuyên gia xem xét và kí tên. Chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác lựa chọn nhà thầu qua mạng sau khi thông tin được phê duyệt theo quy định.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Làm việc độc lập, các thành viên đánh giá HSDT theo phân công được quy định trong Quyết định số: 921/QĐ-PCCM ngày 31/3/2026 và bảng phân công nhiệm vụ của Tổ chuyên gia, sau đó thống nhất kết quả trình chủ đầu tư xem xét quyết định. Khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) phải được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu:

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Bích Hạnh	1.149.801.400	973.644.460	0	973.644.460

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
2	LD MT - Global		1.071.047.096,42	0	1.071.047.096,42
3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Sài Gòn		1.609.092.000	0	1.609.092.000

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây (được trích xuất từ Mẫu số 01):

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Bích Hạnh	Đạt	
2	LD MT - Global	Không đạt	
3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Sài Gòn	Đạt	

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ (phần này thuyết Minh chi tiết về việc nhà thầu được đánh giá không đạt, kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT): LD MT – Global không ghi rõ nội dung công việc cụ thể của từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện tại thoả thuận liên danh (nhà thầu không phúc đáp làm rõ E-HSDT).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Công văn số: 3140/PCCM-KHVT+KT ngày 07/5/2026 v/v làm rõ E-HSDT gói thầu 15: Tủ RMU và VTTB các loại phục vụ công trình: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến trung thế 3 pha đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Danh Thị Tươi đến đường Vành Đai 2) gửi LD MT – Global yêu cầu nhà thầu bổ sung phân công công việc cụ thể của từng thành viên liên danh của thoả thuận liên danh.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Bích Hạnh	Không đạt	
2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Sài Gòn	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT): Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Bích Hạnh cung cấp Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất (2025) so với thời điểm đóng thầu, tuy nhiên **nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thực hiện sau thời điểm đóng thầu.**

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Công văn số: 3112/PCCM-KHVT+KT ngày 06/5/2026 v/v làm rõ E-HSDT gói thầu 15: Tủ RMU và VTTB các loại phục vụ công trình: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến trung thế 3 pha đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Danh Thị Tươi đến đường Vành Đai 2) gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Bích Hạnh yêu cầu nhà thầu bổ sung: Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất (2025) so với thời điểm đóng thầu.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (được trích xuất từ Mẫu số 3A hoặc Mẫu số 3B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Sài Gòn	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)): Công ty Cổ phần Thiết bị điện Sài Gòn chào tủ RMU không bao gồm các phụ kiện như Bộ bảo điện áp 3 pha, bộ hộp đầu cáp và phụ kiện, các CT lắp đủ cả 3 pha, các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác → **không đạt yêu cầu.**

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính: không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Bích Hạnh	LD MT - Global	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Sài Gòn
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Không đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đạt	-	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	-	-	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	-	-	-
5	Xếp hạng các E-HSDT	-	-	-

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT từ ngày 21/4/2026 đến ngày 15/5/2026 lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT, tổ chuyên gia trình Chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Kiến nghị: Hủy thầu theo Điểm a) Khoản 1 điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.


IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có ý kiến bảo lưu.

Stt	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
		Không có		

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NÀY ĐƯỢC LẬP BỞI

Tổ viên



Nguyễn Phú Cần
Tổ phó

Tổ viên




Quách Lâm Thái
Tổ trưởng

Tổ viên



Phan Minh Kha
Tổ viên



Mai Thanh Sang



Thiệu Văn Minh



Nguyễn Đức Duy