PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.
1.1 Tên dự án: Sửa chữa lớn lưới điện trung thế năm 2026.
1.2 Tên gói thầu: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật- dự toán các hạng mục sửa chữa lớn lưới điện trung thế trên địa bàn Hưng Hà,  Thái Bình, Thái Thụy, Tiền Hải năm 2026 (bổ sung lần 1)
1.3 Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc

1.4 Đại diện chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên.

1.5 Quy mô dự kiến của dự án: 
	TT
	Tên hạng mục SCL
	Nội dung công việc SCL chủ yếu
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	Sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết các TBA vận hành lâu năm thuộc các lộ đường dây 471, 473, 474E11.4 và các lộ 471, 475E11.18
	Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành tại các TBA bằng 164 quả sứ linepost 22kV + ty
Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt tại các TBA bằng 12 chuỗi néo thuỷ tinh 22kV
Thay các cột điện nứt vỡ tại các TBA bằng 12 cột LT12-190-7.2, 12 cột LT10-190-4.3.
Đào đúc 24 móng cột TBA MT1.5B
Thay các bộ xà han mọt không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành tại các TBA bằng: 2 bộ xà đón dây đỉnh trạm X1-3Đ,  2 bộ xà đón dây đỉnh trạm X2-6Đ, 4 bộ xà néo dây đỉnh trạm XII-3CN, 4 bộ xà néo dây đỉnh trạm XII-6Đ; 9 bộ xà đỡ SI ; 10 bộ xà TG dưới, 12 bộ xà TG trên, 13 bộ giá đỡ CSV, 4 giá đỡ MBA, 4 giá đỡ ghế TT, 4 ghế TT trạm treo, 4 giá đỡ tủ PP trạm treo, 4 thang trèo, 7 ghế TT trạm mặt đất, củng cố 6 bộ tiếp địa trạm treo, 7 bộ tiếp địa trạm mặt đất,.  Thay 13 biển tên TBA, 13 biển cấm. thay thế dây thoát sét của CSV bằng 78m dây đồng 50, Thay thế dây dàn TBA bằng 372 m dây AC50/8XLPE2.5HDPE.
Thay thế 9 tủ PP 0.4kV hiện đã bị han mọt, xuống cấp không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.
Xây lại tường bao các TBA mặt đất nứt vỡ, chát lại tường bao TBA, nhà Phân phối đã xuống cấp, nứt vỡ. Thay 6 bộ cửa nhà phân phối, 7 bộ cổng TBA hiện trạng đã bị bung bản lề, han rỉ mọt không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành. Đổ bê tông, láng nền 7 TBA, 6 nhà PP để khôi phục cốt nền hiện trạng của TBA và nhà PP đã bị xuống cấp, sụt lún.
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	Sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết các TBA vận hành lâu năm thuộc khu vực Thái Bình


	Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 312 quả sứ linepost 22kV + ty
Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 30 chuỗi néo thuỷ tinh 22kV
Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 24 quả sứ linepost 35kV + ty
Thay các cột điện nứt vỡ bằng 31 cột LT12-190-7.2, 12 cột LT10-190-4.3
đào đúc 31 móng cột TBA MT1.5B
Thay các bộ xà han mọt bằng : 6 bộ xà đón dây đỉnh trạm X1-3Đ,  4 bộ xà đón dây đỉnh trạm X2-6Đ, 6 bộ xà đón dây đỉnh trạm X2-6Đ, 8 bộ xà đỉnh trạm XII-SC, 02 Xà Đỉnh trạm XII-SC( tim 3m), 07 bộ xà  Đỉnh trạm XII-SC, 03  16 bộ xà trung gian trên tim 2,6m, 03 Xà FCO tim 3m, 15 bộ Xà FCO tim 2.6m, 4 Giá Đỡ MBA, 4 Ghế Thao tác trạm treo, 19 Ghế TT FCO trạm bệt,  04 bộ Thang trèo 3m, Xây 18 bệ đỡ MBA, 20 hệ thống tiếp địa trạm bệt, 25 bộ giá đỡ CSV, 23 bộ chống sét van 22kV, 2 bộ chống sét van 35kV, 02 tủ 400V trạm treo, 19 tủ 400V trạm bệt. Thay 25 biển tên TBA, 25 biển cấm. thay thế dây thoát sét của CSV bằng 78m dây đồng 50, Thay thế dây dàn TBA bằng 252 m dây AC50/8XLPE2.5HDPE, 153 bộ dây buộc định hình.
Xây lại tường bao các TBA mặt đất nứt vỡ, chat lại tường bao TBA, nhà Phân phối. Thay 16 bộ cửa nhà phân phối, 19 bộ cổng TBA.đôn nền, đổ bê tông nền 15 TBA, 15 nhà PP hiện trạng đang bị xuống cấp, sụt lún

	3
	Đường dây 35kV đường trục và các nhánh thuộc lộ 373E11.3, lộ 374E11.3 và lộ 371E11.11.


	1. ĐZ 35kV đường trục lộ 373E11.3.
- Thay 165 cách điện đứng 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- Thay 590 cách điện chuỗi 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- thay thế 10 bộ TLV 35kV
2. ĐZ 35kV đường trục lộ 374E11.3
- Thay 144 cách điện đứng 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- Thay 453 cách điện chuỗi 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- thay thế 05 bộ TLV 35kV.
3. ĐZ 35kV đường trục lộ 371E11.11
- Thay dây ACSR 70 -188m dây dẫn cũ ải bằng dây ACSR 70
- Thay 61 cách điện đứng 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- Thay 62 cách điện chuỗi 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- thay thế 01 bộ TLV 35kV.
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	ĐZ 22kV nhánh Tân Hòa 5 từ cột 10 đến TBA Tân Hòa 5 lộ 476E11.5, Nhánh Tân Hòa 3 lộ 476E11.3, Nhánh Số 6 Tân Bình lộ 473E11.21, Nhánh Tân Thành 1 lộ 477E11.21. Nhánh Tân Phúc Bình lộ  471E11.21, Nhánh Đông Mỹ 3 và Đông Mỹ 11 lộ 475E3.3


	1. Nhánh Tân Hòa 5 lộ 476E11.5 từ cột 10 đến cột TBA Tân Hòa 5, Nhánh Tân Hòa 3
- Thay dây dẫn ACSR50 cũ ải bằng dây ACSR50 mới 3x1292m
- Thay 89 cách điện đứng 24kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- Thay 27 cách điện chuỗi 24kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- Thay thế 01 vị trí cột
- Thay thế 09 bộ xà 
- Thay thế 01 bộ TLV
2. Nhánh Số 6 Tân Bình lộ 473E11.21
- Thay dayACSR 50/8 cũ ải bằng dây ACSR 50/8 mới 3x1000m
- Thay thế 21 cách điện chuỗi 24kV
- Thay thế 62 cách điện đứng 24kV
- Thay 02 bộ Xà
3. Nhánh Tân Thành 1
Thay dây ACSR50/8 cũ ải bằng dây ACSR50/8 mới 3x997m
- Thay thế 21 cách điện đứng 24kV
- Thay thế 31 cách điện chuỗi 24kV
- Thay thế 03 vị trí cột nứt vỡ
- Thay thế 08 bộ xà han rỉ.
4. Nhánh Tân Phúc Bình lộ 471E11.21
- Thay thế dây ACSR 70 cũ ải bằng dây ACSR 70 mới 3x4310 m
- Thay thế 184 cách điện 24kV
- Thay thế 39 cách điện chuỗi 24kV 
- Thay thế 25 vị trí cột cũ nứt
- Thay thế 33 bộ Xà
- Củng cố 36 bộ tiếp địa
- Thay thế 02 bộ TLV
5- Lộ 475E11.3 từ cột 13.23.20 đến 13.23.28
- Thay thế dây dẫn ACSR 50/8 cũ ải bằng dây ACSR 50/8 3x696m
- Thay thế 24 cách điện đứng 24kV
- Thay thế 6 cách điện chuỗi 24kV
- Thay thế 06 vị trí cột cũ nứt.
- Thay thế 04 bộ Xà cũ han rỉ
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	Đường dây 22kV nhánh Thụy Quỳnh đoạn từ cột 64 đường trục đến TBA Thọ Cách, từ cột 64/12 đến cột 64/12/2 và đến cột 41/42/8 thuộc lộ 477 E11.2. Đường dây 22 kV đoạn  từ cột 58A đường trục (Giàn TBA Tân Minh) đến TBA Vũ Biên, nhánh Âu Tàu từ cột 61 đường trục đến TBA Âu Tàu thuộc lộ lộ 477 E11.14. Đường dây 22kV nhánh Xuân Phố 2 đoạn từ cột 82 đường trục đến TBA Xuân Phố 2 thuộc lộ 473E11.14. Các TBA: Kha Lý, An Bái 2, Xuân Phố 2, Thọ Cách, Âu Tàu.
	* ĐZ 22kV nhánh Thụy Quỳnh lộ 477 E11.2
- Thay dây hiện trạng đã vận hành nhiều năm dây dẫn bị xuống cấp, cũ ải, nhiều mối nối, tua sợi bằng dây dẫn đảm bảo yêu cầu vận hành, cụ thể: Từ cột số 64 trục lộ 477E11.2 đến cột 64/12 nhánh Thụy Quỳnh lộ 477E11.2: Thay 976m dây AC70 bằng 976m dây AC70/11 đảm bảo vận hành; Từ cột số 64/12 nhánh Thụy Quỳnh lộ 477E11.2 đến cột giàn TBA Thọ Cách lộ 477E11.2: Thay 1418m dây AC50 bằng 1418m dây AC50/8 đảm bảo vận hành
- Thay 13 cột LT12m vỡ chân cột, nghiêng không đảm bảo vận hành bằng 13 cột LT12m mới đảm bảo vận hành.
- Thay 25 bộ xà, chụp cột han rỉ không đảm bảo yêu cầu vận hành bằng 25 bộ xà, chụp cột mới đảm bảo vận hành.
- Thay các cách điện đứng đường dây xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện, cụ thể: thay 129 cách điện đứng xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện bằng 129 cách điện đứng 22kV+ty và thay 60 chuỗi cách điện Polymer, thủy tinh 22kV phóng điện bề mặt bằng 60 chuỗi cách điện thủy tinh 22kV + phụ kiện mạ kẽm.
- Thay 23 bộ tiếp địa không đảm bảo vận hành bằng 23 tiếp địa R1C-LT mới.
+ TBA Thọ Cách thuộc lộ 477E11.2:
- Thay 24 cách điện đứng xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện bằng 24 cách điện đứng 22kV+ty.
- Thay thế các bộ xà, giàn trạm, ghế thao tác, thang trèo han rỉ bằng các bộ xà, giàn trạm, ghế thao tác, thang trèo mới đảm bảo vận hành.
- Thay tủ 400V han ghỉ, cáp nhập vận hành lâu ngày phát nhiệt bằng tủ 400V, cáp nhập mới đảm bảo vận hành.
- Thay 01 bộ tiếp địa RHT han rỉ bằng 01 bộ tiếp địa TBA mới đảm bảo vận hành; 
- Thay 01 bộ cầu chì tự rơi 22kV phóng điện bề mặt bằng 01 bộ cầu chì tự rơi 22kV đảm bảo vận hành.
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	Đường dây 35kV nhánh Thái Thọ đoạn từ cột 59 đường trục đến TBA Thái Thọ 5, nhánh Thái Thọ 2 đoạn từ cột 74 đến TBA Thái Thọ 2, nhánh Thái Thọ 3 đoạn từ cột 88 đến TBA Thái Thọ 3 thuộc  lộ 374 E11.14; Đường dây 35kV nhánh TG Dương Thanh  lộ 372 E11.12. Các TBA Tân Nghĩa, Thanh Tân.
	* ĐZ 35kV nhánh Thái Thọ lộ 373 E11.14
- Thay 03 cột LT12m vỡ chân cột, nghiêng không đảm bảo vận hành bằng 03 cột LT12m mới đảm bảo vận hành.
- Thay 19 bộ xà han rỉ không đảm bảo yêu cầu vận hành bằng 19 bộ xà mới đảm bảo vận hành.
- Thay các cách điện đứng đường dây xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện, cụ thể: thay 92 cách điện đứng xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện bằng 92 cách điện đứng 35kV+ty và thay 51 chuỗi cách điện thủy tinh 35kV phóng điện bề mặt bằng 51 chuỗi cách điện thủy tinh 35kV + phụ kiện mạ kẽm.
- Thay 05 bộ tiếp địa không đảm bảo vận hành bằng 05 tiếp địa R1C-LT mới.
* Đường dây 35 kV lộ 372 E11.12 nhánh TG Dương Thanh
- Thay dây hiện trạng đã vận hành nhiều năm dây dẫn bị xuống cấp, cũ ải, nhiều mối nối, tua sợi bằng dây dẫn đảm bảo yêu cầu vận hành, cụ thể: Từ cột số 92 trục lộ 372E11.2 đến TBA TG Dương Thanh lộ 372E11.2: Thay 1162m dây AC70 bằng 1162m dây AC70/11 đảm bảo vận hành
- Thay dây chống sét hiện trạng đã vận hành nhiều năm dây dẫn bị xuống cấp, cũ ải, nhiều mối nối bằng dây dẫn đảm bảo yêu cầu vận hành, cụ thể: Từ cột số 92/5 nhánh TG Dương Thanh lộ 372E11.2 đến TBA TG Dương Thanh lộ 372E11.2: Thay 746m dây C50 bằng 746m dây C50 đảm bảo vận hành
- Thay 03 cột LT16m vỡ chân cột, nghiêng không đảm bảo vận hành bằng 03 cột LT16m mới đảm bảo vận hành.
- Thay 08 bộ xà cột han rỉ không đảm bảo yêu cầu vận hành bằng 08 bộ xà mới đảm bảo vận hành.
- Thay các cách điện đứng đường dây xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện, cụ thể: thay 06 cách điện đứng xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện bằng 06 cách điện đứng 35kV+ty và thay 39 chuỗi cách điện Polymer, thủy tinh 35kV phóng điện bề mặt bằng 39 chuỗi cách điện thủy tinh 35kV + phụ kiện mạ kẽm.
- Thay 05 bộ tiếp địa không đảm bảo vận hành bằng 05 tiếp địa R1C-LT mới.
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	Sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết các TBA vận hành lâu năm thuộc khu vực Thái Thụy (các TBA Chỉ Bồ 3, Thụy Xuân 5, Nam Tân, Nha Xuyên 2, Đô Sơn 1, Hậu Trữ 1, Ô Trình 1, Hồi Đông, Xóm 7 Thụy An, CK Hồng Quỳnh, Vạn Đồn 1, Thái Tân 3, Các Đông 1, TT Mỹ Lộc, TT Thái Thủy, Thái Dương 1)
	- Thay 16 cột nứt vỡ thân cột không đảm bảo vận hành bằng 16 cột LT12m mới đảm bảo vận hành.
- Thay 240 cách điện đứng xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện bằng 240 cách điện đứng 22kV+ty.
- Thay thế các bộ xà, giàn trạm, ghế thao tác, thang trèo han rỉ bằng các bộ xà, giàn trạm, ghế thao tác, thang trèo mới đảm bảo vận hành.
- Xây lại tường bao trạm + nhà phân phối hiện đang bị nứt vỡ; đổ lại mái nhà phân phối, đôn láng nền trạm + nhà phân phối để khôi phục cốt nền hiện trạng đang bị sụt lún; thay cổng trạm, cửa nhà phân phối hiện đã han rỉ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.
- Thay tủ 400V han ghỉ, cáp nhập vận hành lâu ngày phát nhiệt bằng tủ 400V, cáp nhập mới đảm bảo vận hành.
- Thay 24 bộ cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) phóng điện bề mặt bằng 24 bộ cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) đảm bảo vận hành.
- Thay 16 bộ tiếp địa RHT han rỉ bằng 16 bộ tiếp địa TBA mới đảm bảo vận hành.
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	Sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết các TBA vận hành lâu năm thuộc các lộ đường dây 371E11,9, 374E11,9, 472E11,9, 473E11,9, 474E11,9, 482E11.9 và ĐZ 471 Trung gian Đông Hoàng
	Sửa chữa lại tường bao TBA và tường bao nhà PP bị nứt vỡ xuống cấp
Sửa chữa lại nền TBA và nhà PP bị sụt lún
Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 156 quả sứ Pinpost 22kV + ty
Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 39 chuỗi néo thuỷ tinh 22kV, Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 45 quả sứ Pinpost 35kV + ty , Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 21 chuỗi néo thuỷ tinh 35k
Thay cột TBA nứt vỡ bằng 38 cột NPC-12-190-9.0
Thay các bộ xà han mọt bằng : 54 bộ xà các loại
Thay thế 7 bộ cầu chì tự rơi 35kV và 18 bộ cầu chì tự rơi 22kv; Thay thế 07 bộ chống sét van 35kv và 18 bộ chống sét van 22kv.
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	DZ 35kV nhánh thị trấn 4, nhánh Tây Giang 6, nhánh Tây Giang 1, nhánh Tây Giang 3, nhánh Tây Giang 11, nhánh Tây Giang 4, nhánh Tây Giang 5, nhánh Tây Giang 6 thuộc lộ 373E11.9.
	Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 131 quả sứ Pinpost 35kV + ty
Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 66 chuỗi néo thuỷ tinh 35k, 30 chuỗi néo kép thủy tinh 35kV
Thay các cột điện nứt vỡ bằng 02 cột LT14-190-9.2
Thay các bộ xà han mọt bằng : 39 bộ xà ĐZ các loại, 01 bộ xà đỡ SI, 01 bộ tiếp địa thân cột. 
Thay thế dây dàn AC70 cũ bằng 8.750m dây ACSR-70/11 mới. 

	10
	DZ 22kV nhánh Đông Trà 3, nhánh Đông Trà 2, nhánh Đông Trà 7, nhánh Đông Trà 9, Nhánh Đông Trà 4, nhánh Đông Trà 8, nhánh Đông Long 2 thuộc lộ 471 Trung gian Đông Hoàng; DZ 22kV  đoạn từ cột 42 đến hết nhánh bơm Lê Lợi, nhánh bơm Đệ Nhất, nhánh bơm Trình Nhất, nhánh Thượng Hiền 2, nhánh Bơm Lê Lợi, nhánh Lê Lợi 7 thuộc lộ 472E11.9.

	Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 425 quả sứ Pinpost 22kV + ty
Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 183 chuỗi néo thuỷ tinh 22kV
Thay chuỗi cách điện kép xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 24 chuỗi néo kép thuỷ tinh 22kV
Thay các cột điện nứt vỡ bằng 01 cột LT16-190-11.0, 01 cột LT14-190-9.2, 31 cột LT12-190-9.0
Thay các bộ xà han mọt bằng : 160 bộ xà ĐZ các loại, 51 bộ tiếp địa thân cột. Thay thế 31 biển tên cột bị mờ. 
Thay thế dây dẫn AC50 cũ bằng 33.834m dây ACSR-50/8 mới. 



2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

Mục đích tuyển chọn nhà thầu nhằm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện tư vấn gói thầu Khảo sát, lập phương án kỹ thuật- dự toán các hạng mục sửa chữa lớn lưới điện trung thế trên địa bàn Hưng Hà,  Thái Bình, Thái Thụy, Tiền Hải năm 2026 (bổ sung lần 1).

II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Phạm vi công việc: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật- dự toán các hạng mục sửa chữa lớn lưới điện trung thế trên địa bàn Hưng Hà,  Thái Bình, Thái Thụy, Tiền Hải năm 2026 (bổ sung lần 1) tuân thủ đúng quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về nội dung sửa chữa, quy mô sửa chữa, tính chất sửa chữa và phù hợp quy định nguồn vốn trong sửa chữa lớn tài sản cố định.
- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn năm 2026. 
- Tên cơ quan thực hiện dự án: Công ty Điện lực Hưng Yên- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Thời gian, tiến độ thực hiện: 30 ngày.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

- Thực hiện khảo sát, thu thập số liệu phục vụ lập thiết kế và dự toán. Kết quả khảo sát phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát và được chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện lập thiết kế và dự toán.   

- Lập thiết kế và dự toán hạng mục: bao gồm Thuyết minh TKBVTC, Bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công, TDT công trình.

- Thực hiện thỏa thuận, thẩm duyệt thiết kế với các đơn vị, các cơ quan liên quan theo các quy định hiện hành (nếu có).

2.1. Khảo sát

2.1.1. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm tư vấn khảo sát xây dựng:

a) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 27 của NĐ 15/2021/NĐ-CP và các nội dung quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam, cụ thể như sau:

Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, tuân thủ các quy chuẩn quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình Chủ đầu tư phê duyệt.

Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:

· Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

· Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;

· Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;

· Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng;

· Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng;

· Tiến độ thực hiện;

· Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

b) Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có.

c) Khảo sát hiện trường.

d) Xây dựng lưới khống chế, đo vẽ chi Tiết bản đồ địa hình.

đ) Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm.

e) Quan trắc khí tượng, thủy văn, địa chất, địa chất thủy văn (nếu cần).

g) Thực hiện đo vẽ hiện trạng công trình.

h) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

i) Các công việc khảo sát xây dựng khác.

2.1.2. Nhà thầu cung cấp sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm:
a) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 29 của NĐ 15/2021/NĐ-CP và nội dung theo quy định tại quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.

b) Các bản đồ địa hình, bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa chất thủy văn, bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng, các mặt cắt địa hình, mặt cắt địa chất (nếu có).

c) Các phụ lục.

d) Trường hợp những nội dung công việc chưa được đề cập trong qui định này thì thực hiện theo qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư…và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan.

Khối lượng công tác khảo sát:
	TT
	Tên hạng mục SCL
	Nội dung công tác khảo sát

	1
	Sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết các TBA vận hành lâu năm thuộc các lộ đường dây 471, 473, 474E11.4 và các lộ 471, 475E11.18
	Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành tại các TBA bằng 164 quả sứ linepost 22kV + ty
Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt tại các TBA bằng 12 chuỗi néo thuỷ tinh 22kV
Thay các cột điện nứt vỡ tại các TBA bằng 12 cột LT12-190-7.2, 12 cột LT10-190-4.3.
Đào đúc 24 móng cột TBA MT1.5B
Thay các bộ xà han mọt không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành tại các TBA bằng: 2 bộ xà đón dây đỉnh trạm X1-3Đ,  2 bộ xà đón dây đỉnh trạm X2-6Đ, 4 bộ xà néo dây đỉnh trạm XII-3CN, 4 bộ xà néo dây đỉnh trạm XII-6Đ; 9 bộ xà đỡ SI ; 10 bộ xà TG dưới, 12 bộ xà TG trên, 13 bộ giá đỡ CSV, 4 giá đỡ MBA, 4 giá đỡ ghế TT, 4 ghế TT trạm treo, 4 giá đỡ tủ PP trạm treo, 4 thang trèo, 7 ghế TT trạm mặt đất, củng cố 6 bộ tiếp địa trạm treo, 7 bộ tiếp địa trạm mặt đất,.  Thay 13 biển tên TBA, 13 biển cấm. thay thế dây thoát sét của CSV bằng 78m dây đồng 50, Thay thế dây dàn TBA bằng 372 m dây AC50/8XLPE2.5HDPE.
Thay thế 9 tủ PP 0.4kV hiện đã bị han mọt, xuống cấp không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.
Xây lại tường bao các TBA mặt đất nứt vỡ, chát lại tường bao TBA, nhà Phân phối đã xuống cấp, nứt vỡ. Thay 6 bộ cửa nhà phân phối, 7 bộ cổng TBA hiện trạng đã bị bung bản lề, han rỉ mọt không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành. Đổ bê tông, láng nền 7 TBA, 6 nhà PP để khôi phục cốt nền hiện trạng của TBA và nhà PP đã bị xuống cấp, sụt lún.

	2
	Sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết các TBA vận hành lâu năm thuộc khu vực Thái Bình


	Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 312 quả sứ linepost 22kV + ty
Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 30 chuỗi néo thuỷ tinh 22kV
Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 24 quả sứ linepost 35kV + ty
Thay các cột điện nứt vỡ bằng 31 cột LT12-190-7.2, 12 cột LT10-190-4.3
đào đúc 31 móng cột TBA MT1.5B
Thay các bộ xà han mọt bằng : 6 bộ xà đón dây đỉnh trạm X1-3Đ,  4 bộ xà đón dây đỉnh trạm X2-6Đ, 6 bộ xà đón dây đỉnh trạm X2-6Đ, 8 bộ xà đỉnh trạm XII-SC, 02 Xà Đỉnh trạm XII-SC( tim 3m), 07 bộ xà  Đỉnh trạm XII-SC, 03  16 bộ xà trung gian trên tim 2,6m, 03 Xà FCO tim 3m, 15 bộ Xà FCO tim 2.6m, 4 Giá Đỡ MBA, 4 Ghế Thao tác trạm treo, 19 Ghế TT FCO trạm bệt,  04 bộ Thang trèo 3m, Xây 18 bệ đỡ MBA, 20 hệ thống tiếp địa trạm bệt, 25 bộ giá đỡ CSV, 23 bộ chống sét van 22kV, 2 bộ chống sét van 35kV, 02 tủ 400V trạm treo, 19 tủ 400V trạm bệt. Thay 25 biển tên TBA, 25 biển cấm. thay thế dây thoát sét của CSV bằng 78m dây đồng 50, Thay thế dây dàn TBA bằng 252 m dây AC50/8XLPE2.5HDPE, 153 bộ dây buộc định hình.
Xây lại tường bao các TBA mặt đất nứt vỡ, chat lại tường bao TBA, nhà Phân phối. Thay 16 bộ cửa nhà phân phối, 19 bộ cổng TBA.đôn nền, đổ bê tông nền 15 TBA, 15 nhà PP hiện trạng đang bị xuống cấp, sụt lún

	3
	Đường dây 35kV đường trục và các nhánh thuộc lộ 373E11.3, lộ 374E11.3 và lộ 371E11.11.


	1. ĐZ 35kV đường trục lộ 373E11.3.
- Thay 165 cách điện đứng 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- Thay 590 cách điện chuỗi 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- thay thế 10 bộ TLV 35kV
2. ĐZ 35kV đường trục lộ 374E11.3
- Thay 144 cách điện đứng 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- Thay 453 cách điện chuỗi 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- thay thế 05 bộ TLV 35kV.
3. ĐZ 35kV đường trục lộ 371E11.11
- Thay dây ACSR 70 -188m dây dẫn cũ ải bằng dây ACSR 70
- Thay 61 cách điện đứng 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- Thay 62 cách điện chuỗi 35kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- thay thế 01 bộ TLV 35kV.

	4
	ĐZ 22kV nhánh Tân Hòa 5 từ cột 10 đến TBA Tân Hòa 5 lộ 476E11.5, Nhánh Tân Hòa 3 lộ 476E11.3, Nhánh Số 6 Tân Bình lộ 473E11.21, Nhánh Tân Thành 1 lộ 477E11.21. Nhánh Tân Phúc Bình lộ  471E11.21, Nhánh Đông Mỹ 3 và Đông Mỹ 11 lộ 475E3.3


	1. Nhánh Tân Hòa 5 lộ 476E11.5 từ cột 10 đến cột TBA Tân Hòa 5, Nhánh Tân Hòa 3
- Thay dây dẫn ACSR50 cũ ải bằng dây ACSR50 mới 3x1292m
- Thay 89 cách điện đứng 24kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- Thay 27 cách điện chuỗi 24kV hiện trạng xuống cấp và phụ kiện kèm theo.
- Thay thế 01 vị trí cột
- Thay thế 09 bộ xà 
- Thay thế 01 bộ TLV
2. Nhánh Số 6 Tân Bình lộ 473E11.21
- Thay dayACSR 50/8 cũ ải bằng dây ACSR 50/8 mới 3x1000m
- Thay thế 21 cách điện chuỗi 24kV
- Thay thế 62 cách điện đứng 24kV
- Thay 02 bộ Xà
3. Nhánh Tân Thành 1
Thay dây ACSR50/8 cũ ải bằng dây ACSR50/8 mới 3x997m
- Thay thế 21 cách điện đứng 24kV
- Thay thế 31 cách điện chuỗi 24kV
- Thay thế 03 vị trí cột nứt vỡ
- Thay thế 08 bộ xà han rỉ.
4. Nhánh Tân Phúc Bình lộ 471E11.21
- Thay thế dây ACSR 70 cũ ải bằng dây ACSR 70 mới 3x4310 m
- Thay thế 184 cách điện 24kV
- Thay thế 39 cách điện chuỗi 24kV 
- Thay thế 25 vị trí cột cũ nứt
- Thay thế 33 bộ Xà
- Củng cố 36 bộ tiếp địa
- Thay thế 02 bộ TLV
5- Lộ 475E11.3 từ cột 13.23.20 đến 13.23.28
- Thay thế dây dẫn ACSR 50/8 cũ ải bằng dây ACSR 50/8 3x696m
- Thay thế 24 cách điện đứng 24kV
- Thay thế 6 cách điện chuỗi 24kV
- Thay thế 06 vị trí cột cũ nứt.
- Thay thế 04 bộ Xà cũ han rỉ

	5
	Đường dây 22kV nhánh Thụy Quỳnh đoạn từ cột 64 đường trục đến TBA Thọ Cách, từ cột 64/12 đến cột 64/12/2 và đến cột 41/42/8 thuộc lộ 477 E11.2. Đường dây 22 kV đoạn  từ cột 58A đường trục (Giàn TBA Tân Minh) đến TBA Vũ Biên, nhánh Âu Tàu từ cột 61 đường trục đến TBA Âu Tàu thuộc lộ lộ 477 E11.14. Đường dây 22kV nhánh Xuân Phố 2 đoạn từ cột 82 đường trục đến TBA Xuân Phố 2 thuộc lộ 473E11.14. Các TBA: Kha Lý, An Bái 2, Xuân Phố 2, Thọ Cách, Âu Tàu.
	* ĐZ 22kV nhánh Thụy Quỳnh lộ 477 E11.2
- Thay dây hiện trạng đã vận hành nhiều năm dây dẫn bị xuống cấp, cũ ải, nhiều mối nối, tua sợi bằng dây dẫn đảm bảo yêu cầu vận hành, cụ thể: Từ cột số 64 trục lộ 477E11.2 đến cột 64/12 nhánh Thụy Quỳnh lộ 477E11.2: Thay 976m dây AC70 bằng 976m dây AC70/11 đảm bảo vận hành; Từ cột số 64/12 nhánh Thụy Quỳnh lộ 477E11.2 đến cột giàn TBA Thọ Cách lộ 477E11.2: Thay 1418m dây AC50 bằng 1418m dây AC50/8 đảm bảo vận hành
- Thay 13 cột LT12m vỡ chân cột, nghiêng không đảm bảo vận hành bằng 13 cột LT12m mới đảm bảo vận hành.
- Thay 25 bộ xà, chụp cột han rỉ không đảm bảo yêu cầu vận hành bằng 25 bộ xà, chụp cột mới đảm bảo vận hành.
- Thay các cách điện đứng đường dây xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện, cụ thể: thay 129 cách điện đứng xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện bằng 129 cách điện đứng 22kV+ty và thay 60 chuỗi cách điện Polymer, thủy tinh 22kV phóng điện bề mặt bằng 60 chuỗi cách điện thủy tinh 22kV + phụ kiện mạ kẽm.
- Thay 23 bộ tiếp địa không đảm bảo vận hành bằng 23 tiếp địa R1C-LT mới.
+ TBA Thọ Cách thuộc lộ 477E11.2:
- Thay 24 cách điện đứng xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện bằng 24 cách điện đứng 22kV+ty.
- Thay thế các bộ xà, giàn trạm, ghế thao tác, thang trèo han rỉ bằng các bộ xà, giàn trạm, ghế thao tác, thang trèo mới đảm bảo vận hành.
- Thay tủ 400V han ghỉ, cáp nhập vận hành lâu ngày phát nhiệt bằng tủ 400V, cáp nhập mới đảm bảo vận hành.
- Thay 01 bộ tiếp địa RHT han rỉ bằng 01 bộ tiếp địa TBA mới đảm bảo vận hành; 
- Thay 01 bộ cầu chì tự rơi 22kV phóng điện bề mặt bằng 01 bộ cầu chì tự rơi 22kV đảm bảo vận hành.



	6
	Đường dây 35kV nhánh Thái Thọ đoạn từ cột 59 đường trục đến TBA Thái Thọ 5, nhánh Thái Thọ 2 đoạn từ cột 74 đến TBA Thái Thọ 2, nhánh Thái Thọ 3 đoạn từ cột 88 đến TBA Thái Thọ 3 thuộc  lộ 374 E11.14; Đường dây 35kV nhánh TG Dương Thanh  lộ 372 E11.12. Các TBA Tân Nghĩa, Thanh Tân.
	* ĐZ 35kV nhánh Thái Thọ lộ 373 E11.14
- Thay 03 cột LT12m vỡ chân cột, nghiêng không đảm bảo vận hành bằng 03 cột LT12m mới đảm bảo vận hành.
- Thay 19 bộ xà han rỉ không đảm bảo yêu cầu vận hành bằng 19 bộ xà mới đảm bảo vận hành.
- Thay các cách điện đứng đường dây xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện, cụ thể: thay 92 cách điện đứng xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện bằng 92 cách điện đứng 35kV+ty và thay 51 chuỗi cách điện thủy tinh 35kV phóng điện bề mặt bằng 51 chuỗi cách điện thủy tinh 35kV + phụ kiện mạ kẽm.
- Thay 05 bộ tiếp địa không đảm bảo vận hành bằng 05 tiếp địa R1C-LT mới.

* Đường dây 35 kV lộ 372 E11.12 nhánh TG Dương Thanh
- Thay dây hiện trạng đã vận hành nhiều năm dây dẫn bị xuống cấp, cũ ải, nhiều mối nối, tua sợi bằng dây dẫn đảm bảo yêu cầu vận hành, cụ thể: Từ cột số 92 trục lộ 372E11.2 đến TBA TG Dương Thanh lộ 372E11.2: Thay 1162m dây AC70 bằng 1162m dây AC70/11 đảm bảo vận hành
- Thay dây chống sét hiện trạng đã vận hành nhiều năm dây dẫn bị xuống cấp, cũ ải, nhiều mối nối bằng dây dẫn đảm bảo yêu cầu vận hành, cụ thể: Từ cột số 92/5 nhánh TG Dương Thanh lộ 372E11.2 đến TBA TG Dương Thanh lộ 372E11.2: Thay 746m dây C50 bằng 746m dây C50 đảm bảo vận hành
- Thay 03 cột LT16m vỡ chân cột, nghiêng không đảm bảo vận hành bằng 03 cột LT16m mới đảm bảo vận hành.
- Thay 08 bộ xà cột han rỉ không đảm bảo yêu cầu vận hành bằng 08 bộ xà mới đảm bảo vận hành.
- Thay các cách điện đứng đường dây xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện, cụ thể: thay 06 cách điện đứng xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện bằng 06 cách điện đứng 35kV+ty và thay 39 chuỗi cách điện Polymer, thủy tinh 35kV phóng điện bề mặt bằng 39 chuỗi cách điện thủy tinh 35kV + phụ kiện mạ kẽm.
- Thay 05 bộ tiếp địa không đảm bảo vận hành bằng 05 tiếp địa R1C-LT mới.
*Thu  hồi VTTB theo quy định.
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	Sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết các TBA vận hành lâu năm thuộc khu vực Thái Thụy (các TBA Chỉ Bồ 3, Thụy Xuân 5, Nam Tân, Nha Xuyên 2, Đô Sơn 1, Hậu Trữ 1, Ô Trình 1, Hồi Đông, Xóm 7 Thụy An, CK Hồng Quỳnh, Vạn Đồn 1, Thái Tân 3, Các Đông 1, TT Mỹ Lộc, TT Thái Thủy, Thái Dương 1)
	- Thay 16 cột nứt vỡ thân cột không đảm bảo vận hành bằng 16 cột LT12m mới đảm bảo vận hành.
- Thay 240 cách điện đứng xuống cấp, rạn men, suy giảm cách điện bằng 240 cách điện đứng 22kV+ty.
- Thay thế các bộ xà, giàn trạm, ghế thao tác, thang trèo han rỉ bằng các bộ xà, giàn trạm, ghế thao tác, thang trèo mới đảm bảo vận hành.
- Xây lại tường bao trạm + nhà phân phối hiện đang bị nứt vỡ; đổ lại mái nhà phân phối, đôn láng nền trạm + nhà phân phối để khôi phục cốt nền hiện trạng đang bị sụt lún; thay cổng trạm, cửa nhà phân phối hiện đã han rỉ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành.
- Thay tủ 400V han ghỉ, cáp nhập vận hành lâu ngày phát nhiệt bằng tủ 400V, cáp nhập mới đảm bảo vận hành.
- Thay 24 bộ cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) phóng điện bề mặt bằng 24 bộ cầu chì tự rơi 22kV (bộ 1 pha) đảm bảo vận hành.
- Thay 16 bộ tiếp địa RHT han rỉ bằng 16 bộ tiếp địa TBA mới đảm bảo vận hành.
*Thu  hồi VTTB theo quy định.
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	Sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết các TBA vận hành lâu năm thuộc các lộ đường dây 371E11,9, 374E11,9, 472E11,9, 473E11,9, 474E11,9, 482E11.9 và ĐZ 471 Trung gian Đông Hoàng
	Sửa chữa lại tường bao TBA và tường bao nhà PP bị nứt vỡ xuống cấp
Sửa chữa lại nền TBA và nhà PP bị sụt lún
Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 156 quả sứ Pinpost 22kV + ty
Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 39 chuỗi néo thuỷ tinh 22kV, Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 45 quả sứ Pinpost 35kV + ty , Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 21 chuỗi néo thuỷ tinh 35k
Thay cột TBA nứt vỡ bằng 38 cột NPC-12-190-9.0
Thay các bộ xà han mọt bằng : 54 bộ xà các loại
Thay thế 7 bộ cầu chì tự rơi 35kV và 18 bộ cầu chì tự rơi 22kv; Thay thế 07 bộ chống sét van 35kv và 18 bộ chống sét van 22kv.

	9
	DZ 35kV nhánh thị trấn 4, nhánh Tây Giang 6, nhánh Tây Giang 1, nhánh Tây Giang 3, nhánh Tây Giang 11, nhánh Tây Giang 4, nhánh Tây Giang 5, nhánh Tây Giang 6 thuộc lộ 373E11.9.
	Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 131 quả sứ Pinpost 35kV + ty
Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 66 chuỗi néo thuỷ tinh 35k, 30 chuỗi néo kép thủy tinh 35kV
Thay các cột điện nứt vỡ bằng 02 cột LT14-190-9.2
Thay các bộ xà han mọt bằng : 39 bộ xà ĐZ các loại, 01 bộ xà đỡ SI, 01 bộ tiếp địa thân cột. 
Thay thế dây dàn AC70 cũ bằng 8.750m dây ACSR-70/11 mới. 
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	DZ 22kV nhánh Đông Trà 3, nhánh Đông Trà 2, nhánh Đông Trà 7, nhánh Đông Trà 9, Nhánh Đông Trà 4, nhánh Đông Trà 8, nhánh Đông Long 2 thuộc lộ 471 Trung gian Đông Hoàng; DZ 22kV  đoạn từ cột 42 đến hết nhánh bơm Lê Lợi, nhánh bơm Đệ Nhất, nhánh bơm Trình Nhất, nhánh Thượng Hiền 2, nhánh Bơm Lê Lợi, nhánh Lê Lợi 7 thuộc lộ 472E11.9.

	Thay cách điện đứng xuống cấp + ty han mọt bằng 425 quả sứ Pinpost 22kV + ty
Thay chuỗi cách điện xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 183 chuỗi néo thuỷ tinh 22kV
Thay chuỗi cách điện kép xuống cấp + phụ kiện han mọt bằng 24 chuỗi néo kép thuỷ tinh 22kV
Thay các cột điện nứt vỡ bằng 01 cột LT16-190-11.0, 01 cột LT14-190-9.2, 31 cột LT12-190-9.0
Thay các bộ xà han mọt bằng : 160 bộ xà ĐZ các loại, 51 bộ tiếp địa thân cột. Thay thế 31 biển tên cột bị mờ. 
Thay thế dây dẫn AC50 cũ bằng 33.834m dây ACSR-50/8 mới. 



2.2. Phương án kỹ thuật:

- Phương án kỹ thuật phải mô tả chi tiết, cụ thể hiện trạng của tài sản, thuyết minh nêu toát lên được sự cần thiết phải sửa chữa, thay thế (nếu có).

- Các thoả thuận hướng tuyến, mặt bằng với các bên có liên quan (nếu có), khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập phương án kỹ thuật phải phù hợp với các quy định của pháp luật về sửa chữa lớn tài sản cố định.

- Nội dung của Phương án kỹ thuật phải tuân thủ theo quy định công tác sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), phù hợp tính chất nguồn vốn.

- Phương án kỹ thuật phải bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

- Thiết kế yêu cầu phải thuận tiện cho quá trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình.

- Công trình được thiết kế đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn trong quản lý vận hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Công trình này được thiết kế để truyền tải, phân phối điện năng đến các phụ tải.


Nhiệm vụ chính trong đề án:


Mô tả chi tiết hiện trạng của các tài sản đã khảo sát, đề xuất giải pháp để sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế tài sản (nếu cần). Tính toán các thông số kỹ thuật của các thiết bị nhằm khôi phục lại năng lực ban đầu của tài sản. Lập bản vẽ thiết kế cùng dự toán phục vụ công tác thi công sau này đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, của EVN, của EVNNPC và Công ty Điện lực Hưng Yên trong công tác sửa chữa lớn tài sản cố định.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV 

03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Đơn vị Tư vấn trước khi khảo sát phải gửi kế hoạch khảo sát chi tiết (Tiến độ và nhân sự thực hiện) cho Công ty Điện lực Hưng Yên (phòng Kế hoạch và Vật tư) thực hiện giao nhiệm vụ giám sát cho các đơn vị liên quan.  

Tư vấn phải đệ trình các báo cáo và các hồ sơ sau đây:


a. Báo cáo hàng tuần:


Tư vấn phải đệ trình 02 (hai) bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả 1 cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục.


Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.


b. Báo cáo kết quả khảo sát:


Hồ sơ giao nộp bao gồm trên giấy và trên đĩa vi tính để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft Word, Excel, Autocad....). Nội dung hồ sơ và các báo cáo tuân theo các yêu cầu được nêu trong Quy trình khảo sát hiện hành.

1. Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư.

- Công tác giám sát khảo sát của chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng.

- Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.

- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng trong khu vực khảo sát theo quy định hiện hành.

2. Nhân sự thực hiện các nhiệm vụ

Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự bao gồm các các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của dự án.

3. Các báo cáo và các hồ sơ.

Tư vấn phải đệ trình các báo cáo và các hồ sơ sau đây:

a. Báo cáo hàng tuần:


Tư vấn phải đệ trình 02 (hai) bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả 1 cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục.


Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.


b. Báo cáo kết quả khảo sát:

Hồ sơ giao nộp bao gồm trên giấy và trên đĩa vi tính để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng ( Microsoft Word, Excel, Autocad....). Nội dung hồ sơ và các báo cáo tuân theo các yêu cầu được nêu trong Quy trình khảo sát hiện hành.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với gói thầu này. Việc bố trí nhân sự bao gồm chủ nhiệm đề án và các chuyên gia theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của dự án.

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Phần III -Bảng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết, Mục 2, Chương III- Hồ sơ mời thầu.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.


