

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN
CAO THỂ TP HÀ NỘI

Số: 2191/QĐ-EVNHANOIHGC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Yên Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Cung cấp, lắp đặt thiết bị ngăn lộ T3

TBA E1.28 Phùng Xá

Công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT; Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ văn bản số 4705/EVNHANOI-TCNS ngày 28/5/2025 về việc hình thức quản lý dự án và hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm trong Tổng công ty.

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 12864/QĐ-EVNHANOI ngày 30/12/2025 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2026 cho Công ty lưới điện cao thể TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 11/02/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;

Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự toán gói thầu 3: Cung cấp, lắp đặt thiết bị ngăn lộ T3 TBA E1.28 Phùng Xá Công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-EVNHANOHGC ngày 10/4/2026 về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định E-HSMT Gói thầu thuộc Công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu 3: Cung cấp, lắp đặt thiết bị ngăn lộ T3 TBA E1.28 Phùng Xá Công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá từ ngày 10 tháng 4 năm 2026 do Tổ chuyên gia lập và Tờ trình đề nghị thẩm định E-HSMT của Ban quản lý dự án kiêm nhiệm.

Căn cứ Tờ trình của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 3: Cung cấp, lắp đặt thiết bị ngăn lộ T3 TBA E1.28 Phùng Xá Công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 11/04/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 3: Cung cấp, lắp đặt thiết bị ngăn lộ T3 TBA E1.28 Phùng Xá Công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá;

Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu 3: Cung cấp, lắp đặt thiết bị ngăn lộ T3 TBA E1.28 Phùng Xá Công trình: Lắp MBA T3 trạm 110kV Phùng Xá với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Quân