

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do **Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý**

Thuộc dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do **Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1463/QĐ-PCNA ngày 07/4/2026 về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 1476/QĐ-PCNA ngày 07/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1489/QĐ-PCNA ngày 08/04/2026 về việc phê duyệt dự toán gói thầu thuộc dự án trên;

Căn cứ Tờ trình số 50/TCG ngày 08/04/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt E-HSMT;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 09/04/2026 của Tổ thẩm định – Công ty Điện lực Nghệ An về việc thẩm định E-HSMT gói thầu trên;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: **Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý** thuộc dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp năm 2026 khu vực 1 do **Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý**, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- QLDA (1b), TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành