

Số:289 /QĐ-BGTNN

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt cập nhật giá gói thầu và E-HSMT

Gói thầu Kiểm toán

Dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ

Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B;

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B;

Căn cứ Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BGTNN ngày 03/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-TTKT&CNĐBPN ngày 10/4/2026 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Nam về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu Kiểm toán, thuộc dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc

lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B;

Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-TTKT&CNĐBPN ngày 10/4/2026 của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Nam về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Kiểm toán, thuộc dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 19/BC-KH ngày 11/4/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cập nhật giá gói thầu và E-HSMT gói thầu Kiểm toán, thuộc dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B, với nội dung sau:

1. Phê duyệt cập nhật giá gói thầu Kiểm toán, thuộc dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B như sau:

- Giá gói thầu tại Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam: 1.210.351.000 đồng;

- Giá gói thầu cập nhật: **1.154.888.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi tám ngàn đồng).

2. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Kiểm toán, thuộc dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng: Kế hoạch, Tài chính, Điều hành – Giám sát 2 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Phong



Phụ lục

NỘI DUNG E-HSMT

Gói thầu: Kiểm toán, thuộc dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B

(Kèm theo Quyết định số 289/QĐ-BGTNN ngày 14/4/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng)

Nội dung chính của Hồ sơ mời thầu Gói thầu Kiểm toán, thuộc dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B như sau:

1. Thông tin gói thầu

- Tên gói thầu: Kiểm toán;
- Tên dự án: Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố.

2. Nội dung chính của Hồ sơ yêu cầu

Nội dung của E-HSMT gói thầu Kiểm toán, thuộc dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B, gồm các nội dung chính sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng